

検査員	課長	所長	副所長	班長	照合	設計

令和 6 年度					
ガス水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書					
拡張 改良	第 潟経2 - 潟経2 号	工事日数		240 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 大潟区潟町二区他 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	県道犀潟柿崎線 他
摘 要	国庫補助				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【本設】 供給管 N=11件	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=513.3m TSVP φ 50 L=20.7m TSVP φ 30 L=33.5m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=22件  【本設】 DC (GX) φ 200 L=255.6m HPPE φ 100 L=90.4m HPPE φ 50 L=22.4m PE (A) φ 30 L=35.4m 地上式消火栓接続 N=1箇所 防火水槽接続 N=1箇所 給水管 N=35件
	起 工 理 由	基幹管路耐震化事業に伴うガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局