




白ｷｬｯﾌﾟ
《既設管閉塞》

本設供給管配管立体図① S=Free

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

《既設管閉塞》

HI-LA-S

白鋼管

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ
PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

白ｷｬｯﾌﾟ
PE-EFｿｹｯﾄ

白ｷｬｯﾌﾟ
HI-LA-S

白鋼管

PE-EFｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PTソケット,

PE-EFｿｹｯﾄ PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EF異径ｿｹｯﾄ

PTソケット,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

既設PTソケット,

PE-EFｿｹｯﾄ



PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

本設供給管配管立体図② S=Free

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

《既設管閉塞》

HI-LA-S

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟPE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ
PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｿｹｯﾄ
ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｿｹｯﾄ

PTソケット,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

既設PTソケット,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-



本設供給管配管立体図③ S=Free

PE-EF異径ｿｹｯﾄ
《既設管閉塞》

HI-LA-S

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

HI-LA-S

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PE-EFｿｹｯﾄ

PTソケット,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

既設PTソケット,



本設供給管配管立体図④ S=Free

PE-EF異径ｿｹｯﾄ
《既設管閉塞》

HI-LA-S

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

HI-LA-S

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｿｹｯﾄ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PTソケット, PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

既設PTソケット,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-



本設供給管配管立体図⑤ S=Free

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

HI-LA-S

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

PE-EFｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PE-EFｿｹｯﾄ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

既設PTソケット,

PTソケット,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-



仮設給水管標準配管立体図① S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)



仮設給水管標準配管立体図② S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ

TSチーズまたは、TS違径チーズ



本設給水管標準配管立体図① S=Free

φ20・φ25φ20・φ25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

水道 TSｷｬｯﾌﾟ水道 TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図② S=Free

φ20・φ30φ20・φ30

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

９0°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ金属継手ｺｱ一体型※

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

水道水道 TSｷｬｯﾌﾟ水道 TSｷｬｯﾌﾟ
チーズ金属継手ｺｱ一体型また、径違チーズ金属継手ｺｱ一体型

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図③ S=Free

φ30φ30

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

９0°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ金属継手ｺｱ一体型※

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道水道 TSｷｬｯﾌﾟ水道 TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。
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06：仮設水道本管工事TSVPφ100③　01: 県道（N5-1）布設（800）　（掘削・埋戻し）

TSVPφ100布設

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

370

490

50
170

200

490

800

600

910

Ｇ.Ｌ

06：仮設水道本管工事TSVPφ100③　02: 県道（N5-1）撤去（800）　（掘削・埋戻し）

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　TSVPφ100撤去

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1060
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800 800 860

1500

1060

Ｇ.Ｌ

08：仮設水道本管工事TSVPφ50　01: 砂利道切替（800）　（掘削・埋戻し）

HPPEφ50×TSVPφ50切替

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

-
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1500 15001610
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Ｇ.Ｌ

12：仮設水道HIVPφ100閉塞　01: 市道切替（1500）　（掘削・埋戻し）

HIVPφ100閉塞

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

900

250

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

16：仮設給水管工事　01: 民地切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

【仮設】掘削復旧断面図

(矢板長：2.5ｍ・幅：1.5ｍ・延長：2.0ｍ)
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01：本設供給管工事　01: 民地切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ
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Ｇ.Ｌ

01：本設供給管工事　02: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

供給管布設

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

320

580

420

50
170

200
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420
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1200

1420

600

Ｇ.Ｌ

18：本設水道本管工事DC(GX)φ200　01: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）

DC（GX)φ200布設

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

DCφ250撤去

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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900
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Ｇ.Ｌ

18：本設水道本管工事DC(GX)φ200　02: 県道（N5-1）会所（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

320

580

370

50
170

200

580

370

1200 12001320

600

1370

Ｇ.Ｌ

20：本設水道本管工事HPPEφ100　01: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

HPPEφ100布設

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　TSVPφ100撤去

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240
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370

50
120
120
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370

800 800 920

600

970

Ｇ.Ｌ

20：本設水道本管工事HPPEφ100　02: 市道布設（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240

310

520

50
120
120

310

520

800 800 920

1500

1120

Ｇ.Ｌ

20：本設水道本管工事HPPEφ100　03: 市道切替（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

650

300

50
240

410

300

1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

20：本設水道本管工事HPPEφ100　04: 市道試掘工（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

700

700

50
170

200

380

700

1500

1000

1500

Ｇ.Ｌ

20：本設水道本管工事HPPEφ100　05: 県道（N5-1）試掘工（1500）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

320

580

460

50
170

200

580

460

1200 12001260

1500

1460

Ｇ.Ｌ

22：本設水道本管工事HPPEφ50①　01: 県道（N5-1）切替（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

320

580

310

50
170

200

580

310

1200 12001260

600

1310

Ｇ.Ｌ

24：本設水道本管工事HPPEφ50②　01: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】掘削復旧断面図
［1/3］

DC（GX)φ200布設DCφ250撤去

HPPEφ100布設　TSVPφ100撤去 HPPEφ100×HPPEφ100切替

HPPEφ50×HPPEφ50切替 HPPEφ50布設　TSVPφ50撤去

(矢板長：2.0ｍ・幅：0.9ｍ・延長：10.0ｍ)
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Ｇ.Ｌ

01：本設供給管工事　03: 県道（N5-1）布設（1500）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

供給管布設

(矢板長：2.0ｍ・幅：0.9ｍ・延長：11.0ｍ)
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Ｇ.Ｌ

24：本設水道本管工事HPPEφ50②　02: 砂利道布設（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

- 150

450

460

150

450

460

800 800 860

1500

1060

Ｇ.Ｌ

24：本設水道本管工事HPPEφ50②　03: 砂利道切替（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

- 100

320

580

290

50
170

200

580

290

12001240

600

1290

Ｇ.Ｌ

26：本設水道本管工事PE(A)φ30　01: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

320

580

340

50
170

200

580

340

1200 12001290

600

1340

Ｇ.Ｌ

30：本設地上式消火栓接続工事　01: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240

310

310

50
120
120

310

310

800 860

600

910

Ｇ.Ｌ

32：本設防火水槽接続工事　01: 市道布設（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240

1010

310

50
120
120

1010

310

15001560

900

1610

Ｇ.Ｌ

32：本設防火水槽接続工事　02: 市道布設（1500）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240

310

460

50
120
120

310

460

800 800 860

1500

1060

Ｇ.Ｌ

32：本設防火水槽接続工事　03: 市道切替（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1000

100
150

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

34：本設給水管工事　01: 民地切替（仮有）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

【本設】掘削復旧断面図
［2/3］

150

540

150

200

340

600 600 640

600

690

Ｇ.Ｌ

26：本設水道本管工事PE(A)φ30　02: 法定外Co（布設）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

粒調砕石 40mm

粒調砕石 40mm

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

100

320

580

490

50
170

200

580

490

1200 12001290

1500

1490

Ｇ.Ｌ

30：本設地上式消火栓接続工事　02: 県道（N5-1）切替（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

320

810

50
170

200

810

1200

600

1230

Ｇ.Ｌ

24：本設水道本管工事HPPEφ50②　04: 県道（N5-1）撤去（1200）　（掘削・埋戻し）

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

撤去TSVPφ50

HPPEφ50布設　TSVPφ50撤去 HPPEφ50×HPPEφ50切替

PE(A)φ30布設

PE(A)φ30布設　TSVPφ30撤去

HPPEφ75×DCφ75切替
HPPEφ75布設　DCφ75撤去

HPPEφ50布設

HPPEφ50布設

HPPEφ50×TSVPφ50切替

　TSVPφ50撤去

(矢板長：2.0ｍ・幅：0.9ｍ・延長：2.0ｍ)

(矢板長：2.0ｍ・幅：0.9ｍ・延長：10.0ｍ)

50
240

1240

50
120
120

1240

50

900

1530

Ｇ.Ｌ

32：本設防火水槽接続工事　04: 市道撤去（1500）　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ



100

900

100
150

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

34：本設給水管工事　02: 民地切替（仮無）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

100

320

580

270

50
170

200

580

270

12001220

600

1270

Ｇ.Ｌ

34：本設給水管工事　03: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

給水管布設

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】掘削復旧断面図
［3/3］

5050 5050100
Ｇ.Ｌ

県道打ち換え　（掘削・埋戻し）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50
Ｇ.Ｌ

 切削オーバーレイ　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50
Ｇ.Ｌ

 市道打換え　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150 150 150
Ｇ.Ｌ

 Co本復旧　（掘削・埋戻し）

ｺﾝｸﾘｰﾄ- 100
40

100
Ｇ.Ｌ

敷砂利　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粒調砕石 25mm

100

270

100
150
120

370

600

370

Ｇ.Ｌ

34：本設給水管工事　04: 民地布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 86.500  16.500 59.000 11.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 15.000 14.850 14.850

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 15.000 14.850 14.850

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 140.000 140.000 118.000 22.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 66.000 66.000 66.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 57.000 56.877 42.126 14.751

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 45.000 45.300 35.400 9.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 12.375 12.375

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 13.067 10.207 2.860

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 29.000 29.244 20.532 8.712

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 5.000 4.530 3.540 0.990

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 2.000 1.650 1.650

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局

1 / 23 ページ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 29.000 29.244 20.532 8.712

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 15.000 14.850 14.850

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 28.000 27.633 21.594 6.039

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 17.000 16.500 16.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 45.000 45.300 35.400 9.900

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 45.000 45.300 35.400 9.900

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 45.000 45.300 35.400 9.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 2.000 1.650 1.650

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 2.000 1.650 1.650

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 42 工種名称 本設供給管工事舗装 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 156.000 156.000 156.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 42.000 42.000 21.000 21.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 42.000 42.000 21.000 21.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 42.000 42.000 21.000 21.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 156.000 156.000 156.000

3.0m超 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.050 1.050

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 42.000 42.000 21.000 21.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 8.000 7.800 7.800

運搬距離6.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 3.000 3.150 1.050 2.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.050 1.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 99

土工延長 ｍ 80.000  40.000 40.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 80.000 80.000 80.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 40.000 39.720 19.440 20.280

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 48.000 48.000 24.000 24.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.400 11.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.760 11.760

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 4.000 3.600 2.400 1.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 12.000 11.760 11.760

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 28.000 27.960 19.440 8.520

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 48.000 48.000 24.000 24.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 48.000 48.000 24.000 24.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 48.000 48.000 24.000 24.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 99

土工延長 ｍ 2.000  2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 99

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 3.176 3.176

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.726 2.726

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.176 3.176

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道HIVPφ100閉塞 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 99

土工延長 ｍ 2.000  2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.262 5.262

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.542 4.542

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.262 5.262

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 33.000  33.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 30.000 29.700 29.700

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 30.000 29.700 29.700

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 130.000 132.000 132.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 25.000 24.750 24.750

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 3.000 3.300 3.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 30.000 29.700 29.700

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 33.000 33.000 33.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 3.000 3.300 3.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 98 99

土工延長 ｍ 258.000  253.000 10.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 98 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 530.000 526.000 506.000 20.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 200.000 199.965 185.955 14.010

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 161.000 160.800 151.800 9.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 60.000 60.242 54.142 6.100

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 93.000 93.264 88.044 5.220

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 16.000 16.080 15.180 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 93.000 93.264 88.044 5.220

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 110.000 106.701 97.911 8.790

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 161.000 160.800 151.800 9.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 161.000 160.800 151.800 9.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 161.000 160.800 151.800 9.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200舗装 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 03

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 03

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 1,050.000 1,050. 1,050.

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準 000 000

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 160.000 160.000 160.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 160.000 160.000 160.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 160.000 160.000 160.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 1,050.000 1,050. 1,050.

3.0m超 県積算基準 000 000

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.000 8.000

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 160.000 160.000 160.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 53.000 52.500 52.500

運搬距離6.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 8.000 8.000 8.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.000 8.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 104.000  6.000 84.000 2.000 4.000 8.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 7.000 6.800 1.200 5.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.000 6.800 1.200 5.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 210.000 208.000 12.000 168.000 4.000 8.000 16.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 62.000 61.518 4.518 45.612 3.188 2.600 5.600

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 69.000 69.000 3.600 50.400 3.000 4.000 8.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.200 1.200

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 31.000 30.808 1.266 17.724 1.538 1.640 8.640

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 19.000 18.642 2.088 15.624 0.930

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 4.000 4.030 0.360 2.520 0.150 0.200 0.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 19.000 18.642 2.088 15.624 0.930

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.800 1.200 5.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 43.000 42.876 2.430 29.988 2.258 2.600 5.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 53.000 53.400 50.400 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 53.000 53.400 50.400 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 11.600 3.600 8.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 12.000 11.600 3.600 8.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.000 4.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 69.000 69.000 3.600 50.400 3.000 4.000 8.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局

11 / 23 ページ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100舗装 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 340.000 340.000 340.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 340.000 340.000 340.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 340.000 340.000 340.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 17.000 17.000 17.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 99

土工延長 ｍ 2.000  2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.076 4.076

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.376 1.376

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.740 1.740

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.740 1.740

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.336 2.336

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 99

土工延長 ｍ 32.000  2.000 18.000 2.000 10.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 24.000 24.000 4.000 20.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 21.176 1.448 9.792 3.176 6.760

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 7.200 1.200 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.056 0.368 3.312 1.376

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.766 0.696 4.860 1.350 4.860

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.700 0.720 0.120 0.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 12.000 11.766 0.696 4.860 1.350 4.860

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 9.000 9.410 0.752 4.932 1.826 1.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 14.000 13.800 10.800 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.200 1.200 6.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 7.200 1.200 6.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 99

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.200 1.200 6.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 本設水道本管工事PE(A)φ30 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 98 99

土工延長 ｍ 35.000  2.000 33.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 98 99

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 11.000 10.659 10.659

現場制約あり 県積算基準

TSP1229000 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） m3 24.000 24.228 24.228

40ｍ以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 66.000 66.000 66.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.428 1.428

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.200 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.699 6.699

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.346 0.346

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.696 0.696

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 本設水道本管工事PE(A)φ30 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 98 99

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.100 0.120 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 3.000 2.970 2.970

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.696 0.696

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 11.000 10.659 10.659

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.732 0.732

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 20.000 19.800 19.800

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 20.000 19.800 19.800

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.200 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 3.000 2.970 2.970

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 本設水道本管工事PE(A)φ30①舗装 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 34.000  34.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 3.060 3.060

現場制約あり 県積算基準

TSP1229000 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） m3 3.000 3.060 3.060

40ｍ以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬有 m3 3.000 3.060 3.060

人力打設21-8-40 W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.060 3.060

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設地上式消火栓接続工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 96 97 98

土工延長 ｍ 3.000  1.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 96 97 98

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 2.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 4.896 0.738 4.158

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.600 0.600 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.656 0.198 1.458

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.088 0.348 1.740

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.400 0.360 0.060 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.088 0.348 1.740

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.808 0.390 2.418

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.600 0.600 3.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.600 0.600 3.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 0.600 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設防火水槽接続工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 98

土工延長 ｍ 17.000  3.000 2.000 2.000 10.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 98

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 34.000 34.000 6.000 4.000 4.000 20.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 20.682 1.548 2.808 3.026 13.300

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 16.000 15.600 1.800 1.800 3.000 9.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.482 0.552 0.554 1.376

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 14.000 14.466 0.558 1.818 0.930 11.160

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.800 0.780 0.090 0.090 0.150 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 14.000 14.466 0.558 1.818 0.930 11.160

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.216 0.990 0.990 2.096 2.140

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 16.000 15.600 1.800 1.800 3.000 9.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 15.600 1.800 1.800 3.000 9.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 15.600 1.800 1.800 3.000 9.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 202.500  33.000 19.500 120.000 30.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 55.000 55.410 33.000 17.550 4.860

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 55.000 55.410 33.000 17.550 4.860

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 240.000 240.000 240.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 78.000 78.000 78.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 4.000 3.750 1.950 1.800

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 84.000 84.240 84.240

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 72.000 72.000 72.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 42.000 41.535 24.750 14.625 2.160

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 19.000 19.440 19.440

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 42.000 41.760 41.760

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 7.000 7.200 7.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 4.000 3.750 1.950 1.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 42.000 41.760 41.760

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 55.000 55.410 33.000 17.550 4.860

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 42.000 42.480 42.480

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 71.000 70.500 33.000 19.500 18.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 72.000 72.000 72.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 72.000 72.000 72.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 72.000 72.000 72.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 4.000 3.750 1.950 1.800

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設給水管工事舗装 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 624.000 624.000 624.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 168.000 168.000 84.000 84.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 168.000 168.000 84.000 84.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 168.000 168.000 84.000 84.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 624.000 624.000 624.000

3.0m超 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.200 4.200

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 168.000 168.000 84.000 84.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 31.000 31.200 31.200

運搬距離6.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 13.000 12.600 4.200 8.400

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.200 4.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

66.000 m = ((16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m3 = 1.000 * 0.100 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.850 m3 = 1.000 * 0.900 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m3 = 1.000 * 0.100 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.500 m2 = 1.000 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.375 m3 = 1.000 * 0.750 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.650 m3 = 1.650

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  14.850 m3 = 14.850  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

118.000 m = ((59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 35.400 m2 = 0.600 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.328 m3 = 0.600 * 0.320 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.532 m3 = 0.600 * 0.580 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.266 m3 = 0.600 * 0.290 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 35.400 m2 = 0.600 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

35.400 m2 = 0.600 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 35.400 m2 = 0.600 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.532 m3 = 0.600 * 0.580 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.207 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 59.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 3.540 m3 = 0.600 * 0.100 * (59.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.540 m3 = 3.540  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.328 m3 = 11.328

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  20.532 m3 = 20.532  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 10.266 m3 = 10.266
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道（N5-1）布設（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

22.000 m = ((11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.900 m2 = 0.900 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.168 m3 = 0.900 * 0.320 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.712 m3 = 0.900 * 0.880 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.871 m3 = 0.900 * 0.290 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.900 m2 = 0.900 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.900 m2 = 0.900 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.900 m2 = 0.900 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道（N5-1）布設（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.712 m3 = 0.900 * 0.880 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.860 m3 = ((0.900 * 0.290 - 0.001) * 11.000) + (0.900 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.990 m3 = 0.900 * 0.100 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.990 m3 = 0.990  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.168 m3 = 3.168

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  8.712 m3 = 8.712  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.871 m3 = 2.871
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 06 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100③ ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

80.000 m = ((40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.000 m2 = 0.600 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.680 m3 = 0.600 * 0.320 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.760 m3 = 0.600 * 0.490 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.000 m2 = 0.600 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.000 m2 = 0.600 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.000 m2 = 0.600 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.400 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.009) * 40.000) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100③ ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.400 m3 = 0.600 * 0.100 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.400 m3 = 2.400  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.680 m3 = 7.680

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  11.760 m3 = 11.760  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 06 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100③ ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）撤去（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.000 m2 = 0.600 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.520 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.009) * (40.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000))  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.760 m3 = 0.600 * 0.490 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.000 m2 = 0.600 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.000 m2 = 0.600 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.000 m2 = 0.600 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.760 m3 = 0.600 * 0.490 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.200 m3 = 0.600 * 0.050 * (40.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100③ ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）撤去（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.200 m3 = 1.200

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  8.520 m3 = 8.520  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 11.760 m3 = 11.760

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ50 ルート番号 01 ルート名称 砂利道切替（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.176 m3 = ((1.500 * 1.060 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.060 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.726 m3 = ((1.500 * 0.910 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.910 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.176 m3 = 3.176  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 12 工種名称 仮設水道HIVPφ100閉塞 ルート番号 01 ルート名称 市道切替（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.542 m3 = ((1.500 * 1.520 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.520 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.542 m3 = ((1.500 * 1.520 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設水道HIVPφ100閉塞 ルート番号 01 ルート名称 市道切替（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.542 m3 = 4.542  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

132.000 m = ((33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

29.700 m3 = 1.000 * 0.900 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 33.000 m2 = 1.000 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.300 m3 = 3.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 29.700 m3 = 29.700

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 18 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

506.000 m = ((253.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 151.800 m2 = 0.600 * (253.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

48.576 m3 = 0.600 * 0.320 * (253.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 88.044 m3 = 0.600 * 0.580 * (253.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

49.335 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.057) * (253.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 151.800 m2 = 0.600 * (253.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

151.800 m2 = 0.600 * (253.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 151.800 m2 = 0.600 * (253.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

88.044 m3 = 0.600 * 0.580 * (253.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 54.142 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.038) * 253.000) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 15.180 m3 = 0.600 * 0.100 * (253.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  15.180 m3 = 15.180  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 48.576 m3 = 48.576

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  88.044 m3 = 88.044  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 49.335 m3 = 49.335

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 18 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）会所（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.880 m3 = 0.900 * 0.320 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.220 m3 = 0.900 * 0.580 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.910 m3 = ((0.900 * 0.720 - 0.057) * (10.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.720 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）会所（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.220 m3 = 0.900 * 0.580 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.100 m3 = ((0.900 * 0.720 - 0.038) * 10.000) + (0.900 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.900 m3 = 0.900 * 0.100 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.900  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.880 m3 = 2.880

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  5.220 m3 = 5.220  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 5.910 m3 = 5.910
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.152 m3 = 0.600 * 0.320 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.088 m3 = 0.600 * 0.580 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.278 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.009) * (6.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.088 m3 = 0.600 * 0.580 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.266 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.011) * 6.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.360 m3 = 0.600 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.360 m3 = 0.360  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.152 m3 = 1.152

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.088 m3 = 2.088  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.278 m3 = 1.278
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

168.000 m = ((84.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 50.400 m2 = 0.600 * (84.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.096 m3 = 0.600 * 0.240 * (84.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.624 m3 = 0.600 * 0.310 * (84.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

17.892 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.009) * (84.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 50.400 m2 = 0.600 * (84.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

50.400 m2 = 0.600 * (84.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 50.400 m2 = 0.600 * (84.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.624 m3 = 0.600 * 0.310 * (84.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 17.724 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.011) * 84.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.520 m3 = 0.600 * 0.050 * (84.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.520 m3 = 2.520  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 12.096 m3 = 12.096

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  15.624 m3 = 15.624  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 17.892 m3 = 17.892
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 03 ルート名称 市道切替（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.538 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 03 ルート名称 市道切替（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.538 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.930 m3 = 0.930  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.538 m3 = 1.538
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 04 ルート名称 市道試掘工（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.000 m2 = 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.600 m3 = 1.000 * 0.650 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = 1.000 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.000 m2 = 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.000 m2 = 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.640 m3 = 1.000 * 0.410 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = 1.000 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 04 ルート名称 市道試掘工（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.200 m3 = 1.000 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.200 m3 = 0.200  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.600 m3 = 2.600

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.200 m3 = 1.200  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 05 ルート名称 県道（N5-1）試掘工（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.000 m2 = 1.000 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.600 m3 = 1.000 * 0.700 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.600 m3 = 1.000 * 0.700 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.000 m2 = 1.000 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.000 m2 = 1.000 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.000 m2 = 1.000 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.040 m3 = 1.000 * 0.380 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100 ルート番号 05 ルート名称 県道（N5-1）試掘工（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.600 m3 = 1.000 * 0.700 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.800 m3 = 1.000 * 0.100 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.800 m3 = 0.800

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.600 m3 = 5.600  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.600 m3 = 5.600
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 22 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50① ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.960 m3 = 1.500 * 0.320 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50① ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.960 m3 = 0.960

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.740 m3 = 1.740  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.376 m3 = 1.376
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.384 m3 = 0.600 * 0.320 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.696 m3 = 0.600 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.368 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.696 m3 = 0.600 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.368 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.600 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.384 m3 = 0.384

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.696 m3 = 0.696  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.368 m3 = 0.368
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② ルート番号 02 ルート名称 砂利道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m3 = 0.600 * 0.150 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m3 = 0.600 * 0.450 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.312 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * (18.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.800 m2 = 0.600 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.860 m3 = 0.600 * 0.450 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.312 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 18.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.620 m3 = 1.620

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.860 m3 = 4.860  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② ルート番号 02 ルート名称 砂利道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 3.312 m3 = 3.312
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② ルート番号 03 ルート名称 砂利道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 1.500 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.500 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② ルート番号 03 ルート名称 砂利道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.376 m3 = 1.376
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② ルート番号 04 ルート名称 県道（N5-1）撤去（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.900 m3 = ((0.600 * 0.320 - 0.002) * (10.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.320 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m3 = 0.600 * 0.810 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m3 = 0.600 * 0.810 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50② ルート番号 04 ルート名称 県道（N5-1）撤去（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600 * 0.100 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 0.600  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.900 m3 = 1.900

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.860 m3 = 4.860  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 26 工種名称 本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.384 m3 = 0.600 * 0.320 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.696 m3 = 0.600 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.348 m3 = 0.600 * 0.290 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.696 m3 = 0.600 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.346 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 2.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.600 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.384 m3 = 0.384

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.696 m3 = 0.696  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.348 m3 = 0.348
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 26 工種名称 本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 02 ルート名称 法定外Co（布設）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

66.000 m = ((33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.970 m3 = 0.600 * 0.150 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

10.659 m3 = ((0.600 * 0.540 - 0.001) * (33.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.540 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.970 m3 = 0.600 * 0.150 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.800 m2 = 0.600 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.960 m3 = 0.600 * 0.200 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.800 m2 = 0.600 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.699 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.001) * 33.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 本設水道本管工事PE(A)φ30 ルート番号 02 ルート名称 法定外Co（布設）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.970 m3 = 2.970

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.659 m3 = 10.659  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 30 工種名称 本設地上式消火栓接続工事 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.192 m3 = 0.600 * 0.320 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.348 m3 = 0.600 * 0.580 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.198 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * (1.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設地上式消火栓接続工事 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.348 m3 = 0.600 * 0.580 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.198 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 1.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.600 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.060  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.192 m3 = 0.192

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.348 m3 = 0.348  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.198 m3 = 0.198
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 30 工種名称 本設地上式消火栓接続工事 ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.960 m3 = 1.500 * 0.320 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設地上式消火栓接続工事 ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.960 m3 = 0.960

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.740 m3 = 1.740  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.458 m3 = 1.458
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 32 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 01 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.432 m3 = 0.600 * 0.240 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 01 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.552 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 3.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.432 m3 = 0.432

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.558 m3 = 0.558  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.558 m3 = 0.558
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 32 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.432 m3 = 0.900 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.818 m3 = 0.900 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.900 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.818 m3 = 0.900 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.554 m3 = ((0.900 * 0.310 - 0.002) * 2.000) + (0.900 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.900 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.432 m3 = 0.432

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.818 m3 = 1.818  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.558 m3 = 0.558

- 49 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 32 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 03 ルート名称 市道切替（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 03 ルート名称 市道切替（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.930 m3 = 0.930  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.376 m3 = 1.376
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 32 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 04 ルート名称 市道撤去（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.140 m3 = ((0.900 * 0.240 - 0.002) * (10.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.160 m3 = 0.900 * 1.240 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 0.900 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.160 m3 = 0.900 * 1.240 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 04 ルート名称 市道撤去（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.900 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.140 m3 = 2.140

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  11.160 m3 = 11.160  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地切替（仮有）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

33.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

33.000 m2 = 1.000 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 33.000 m3 = 33.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地切替（仮無）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

78.000 m = ((19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.950 m3 = 1.000 * 0.100 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.550 m3 = 1.000 * 0.900 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.950 m3 = 1.000 * 0.100 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.500 m2 = 1.000 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.625 m3 = 1.000 * 0.750 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.950 m3 = 1.950

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  17.550 m3 = 17.550  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 34 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

240.000 m = ((120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 72.000 m2 = 0.600 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.040 m3 = 0.600 * 0.320 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 41.760 m3 = 0.600 * 0.580 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.440 m3 = 0.600 * 0.270 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 72.000 m2 = 0.600 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

72.000 m2 = 0.600 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 72.000 m2 = 0.600 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

41.760 m3 = 0.600 * 0.580 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.440 m3 = 0.600 * 0.270 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 7.200 m3 = 0.600 * 0.100 * (120.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  7.200 m3 = 7.200  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 23.040 m3 = 23.040

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  41.760 m3 = 41.760  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 19.440 m3 = 19.440
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 0.600 * 0.100 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m3 = 0.600 * 0.270 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 0.600 * 0.100 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.000 m2 = 0.600 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.160 m3 = 0.600 * 0.120 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.800 m3 = 1.800  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.860 m3 = 4.860
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200舗装 ルート番号 01 ルート名称 仮復旧→本復旧断面打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

160.000 m2 = 160.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 8.000 m3 = (160.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

160.000 m2 = 160.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 160.000 m2 = 160.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 8.000 m3 = (160.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  8.000 m3 = 8.000  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.000 m3 = 8.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200舗装 ルート番号 03 ルート名称 切削オーバーレイ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1050.000 m2 = 1050.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 1050.000 m2 = 1050.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 52.500 m3 = (1050.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  52.500 m3 = 52.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100舗装 ルート番号 01 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

340.000 m2 = 340.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 340.000 m2 = 340.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 17.000 m3 = (340.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  17.000 m3 = 17.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 39 工種名称 本設水道本管工事PE(A)φ30①舗装 ルート番号 01 ルート名称 Co本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.060 m3 = 0.600 * 0.150 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m3 = 0.600 * 0.150 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.060 m3 = 3.060
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設給水管工事舗装 ルート番号 01 ルート名称 仮復旧→本復旧断面打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

84.000 m2 = 84.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 4.200 m3 = (84.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

84.000 m2 = 84.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 84.000 m2 = 84.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.200 m3 = (84.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.200 m3 = 4.200  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.200 m3 = 4.200
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設給水管工事舗装 ルート番号 02 ルート名称 影響範囲→本復旧断面打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

84.000 m2 = 84.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 84.000 m2 = 84.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

84.000 m2 = 84.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  8.400 m3 = (84.000 - 0.000) * 0.100  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 8.400 m3 = 8.400
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設給水管工事舗装 ルート番号 03 ルート名称 切削オーバーレイ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

624.000 m2 = 624.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 624.000 m2 = 624.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 31.200 m3 = (624.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  31.200 m3 = 31.200  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 42 工種名称 本設供給管工事舗装 ルート番号 01 ルート名称 仮復旧→本復旧断面打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

21.000 m2 = 21.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 1.050 m3 = (21.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

21.000 m2 = 21.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 21.000 m2 = 21.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.050 m3 = (21.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.050 m3 = 1.050  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.050 m3 = 1.050
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500[当初設計書]

工種番号 42 工種名称 本設供給管工事舗装 ルート番号 02 ルート名称 影響範囲→本復旧断面打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

21.000 m2 = 21.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 21.000 m2 = 21.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

21.000 m2 = 21.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  2.100 m3 = (21.000 - 0.000) * 0.100  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.100 m3 = 2.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000500

工種番号 42 工種名称 本設供給管工事舗装 ルート番号 03 ルート名称 切削オーバーレイ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

156.000 m2 = 156.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 156.000 m2 = 156.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 7.800 m3 = (156.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  7.800 m3 = 7.800  
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

01-03 0.25 2.0 0.0118 11.0 88 2.0768 1 2.0768 7 2.0m以下 0.9以下

12-01 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5

18-02 0.25 2.0 0.0118 10.0 80 1.8880 11 0.1716 26 2.0m以下 0.9以下

32-02 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 0.9以下

32-04 0.25 2.0 0.0118 10.0 80 1.8880 1 1.8880 7 2.0m以下 0.9以下

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 11.0

水道 24.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下 11.0

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0 11回 26日

0.9以下 22.0

0.9～1.1 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 2.0

1.5～2.0 ガス

水道 2.9t

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

2.7t

0.1716 0.2t

掘削深

運搬費重量（丸め）

2.1t
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矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
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矢
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数
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削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

2.0768 2.1t

水道

2.7376


