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（ガス）

実 　　　　防火水槽　　　 N= 1箇所
　　　　給水管　　　 　N= 26件

【仮設】TSVPφ100　　　L= 562.3m
　　　　TSVPφ50　　　 L= 50.0m
　　　　消火栓設置　 　N= 1基

【本設】供給管　N=11件

　　　　消火栓設置　 　N= 1基
　　　　防火水槽接続 　N= 1箇所
　　　　給水管　　　 　N= 31件

設

計 基幹管路耐震化に伴うガス水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要 【本設】DC(GX)φ200　　L= 251.8m
施 　　　　HPPEφ50　　　 L= 57.4m 
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