




仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　W:φ20・25

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

G:φ30　W:φ20・25

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

PTｿｹｯﾄ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
HI-LA-S

既設閉塞PTﾌﾟﾗｸﾞ(3箇所)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガス

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

ガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



【仮設】掘削復旧断面図
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粒調砕石 40mm

仮設（水道TSVPφ100）
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05：仮設水道本管工事TSVPφ100①　01: 県道（N5-1）布設（800）　（掘削・埋戻し）
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再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

砂(洗い)
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Ｇ.Ｌ
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

05：仮設水道本管工事TSVPφ100①　02: 県道（N5-1）撤去（800）　（掘削・埋戻し）
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06：仮設水道本管工事TSVPφ100②　01: 県道（N5-1）布設（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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Ｇ.Ｌ
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粒調砕石 40mm
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仮設（水道TSVPφ100）

Ｇ.Ｌ
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06：仮設水道本管工事TSVPφ100②　02: 県道（N5-1）撤去（800）　（掘削・埋戻し）
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粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

07：仮設水道本管工事TSVPφ100③　01: 県道（N5-1）布設（800）　（掘削・埋戻し）
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ

07：仮設水道本管工事TSVPφ100③　02: 県道（N5-1）撤去（800）　（掘削・埋戻し）
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粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

490
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撤去（水道TSVPφ100）
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粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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800砂(洗い)

240
50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

08：仮設水道本管工事TSVPφ75　01: 市道切替（800）　（掘削・埋戻し）
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09：仮設水道本管工事TSVPφ50　01: 市道切替（600）　（掘削・埋戻し）
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10：仮設給水管工事　01: 民地切替　（掘削・埋戻し）
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250

900

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)



【本設】掘削復旧断面図（１）
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再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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　ｺﾝｸﾘｰﾄ 砂(洗い)

01：本設供給管工事　01: 民地切替　（掘削・埋戻し）
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改良土40

砂(洗い)

01：本設供給管工事　02: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）
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01：本設供給管工事　03: 県道（N5-1）閉塞（1200）　（掘削・埋戻し）
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既設（ガスPLPφ150）

100 170
改良土40

15：本設水道本管工事DC(GX)φ200　01: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）

粒調砕石 40mm

580

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

砂(洗い)
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本設（水道DC(GX)φ200）
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再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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砂(洗い)

15：本設水道本管工事DC(GX)φ200　02: 県道（N5-1）会所（1200）　（掘削・埋戻し）
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15：本設水道本管工事DC(GX)φ200　03: ストッパー設置φ200（1200）　（掘削・埋戻し）
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15：本設水道本管工事DC(GX)φ200　04: 不断水分岐φ200本管側（1200）　（掘削・埋戻し）
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15：本設水道本管工事DC(GX)φ200　05: 不断水分岐φ150支管側（1200）　（掘削・埋戻し）
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15：本設水道本管工事DC(GX)φ200　06: 県道（N5-1）切替（1200）　（掘削・埋戻し）
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15：本設水道本管工事DC(GX)φ200　07: 県道（N5-1）試掘工（1200）　（掘削・埋戻し）
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16：本設水道本管工事HPPEφ75　01: 市道切替（800）　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40
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16：本設水道本管工事HPPEφ75　02: 市道布設（800）　（掘削・埋戻し）
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粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
改良土40



【本設】掘削復旧断面図（２）
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17：本設水道本管工事HPPEφ50　01: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）
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17：本設水道本管工事HPPEφ50　02: 市道切替（600）　（掘削・埋戻し）
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18：排泥弁設置工事　01: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）
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18：排泥弁設置工事　02: 市道布設（800）　（掘削・埋戻し）
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20：本設給水管工事　01: 民地切替（仮有）　（掘削・埋戻し）
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20：本設給水管工事　02: 民地切替（仮無）　（掘削・埋戻し）
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20：本設給水管工事　03: 県道（N5-1）布設（1200）　（掘削・埋戻し）
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20：本設給水管工事　04: 民地布設　（掘削・埋戻し）
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23：舗装本復旧工事①　01: 県道仮復旧→本復旧断面打換え　（掘削・埋戻し）
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23：舗装本復旧工事①　02: 切削オーバーレイ　（掘削・埋戻し）

5050

　ｱｽﾌｧﾙﾄ 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

23：舗装本復旧工事①　03: 市道打換え　（掘削・埋戻し）

Ｇ.Ｌ

24：舗装本復旧工事②　01: 県道仮復旧→本復旧断面打換え　（掘削・埋戻し）

24：舗装本復旧工事②　02: 切削オーバーレイ　（掘削・埋戻し）

24：舗装本復旧工事②　03: 市道打換え　（掘削・埋戻し）
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改良土40
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19：不断水分岐設置工事　02: 不断水分岐φ100支管側（800）　（掘削・埋戻し）

1020
800 800

180180

Ｇ.Ｌ
320

180

Ｇ.Ｌ

1150

170
200

560
820

粒調砕石 40mm

910

19：不断水分岐設置工事　01: 不断水分岐φ200本管側（800）　（掘削・埋戻し）
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仮設（水道TSVPφ100）



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ  7.500 14.900 3.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 7.000 6.750 6.750

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 7.000 6.750 6.750

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 36.000 35.800 29.800 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 30.000 30.000 30.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 14.531 10.637 3.894

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 11.940 8.940 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.625 5.625

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.771 2.577 1.194

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.925 5.185 1.740

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 1.000 1.194 0.894 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.800 0.750 0.750

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.925 5.185 1.740

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.750 6.750

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.606 5.452 2.154

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 7.500 7.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 11.940 8.940 3.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 12.000 11.940 8.940 3.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.000 11.940 8.940 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.800 0.750 0.750

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ  8.700 8.700

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 17.000 17.400 17.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.637 4.227 4.410

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.000 10.440 5.220 5.220

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.479 2.479

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.557 2.557

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.800 0.783 0.522 0.261

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.557 2.557

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.158 4.227 1.931

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 10.440 5.220 5.220

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 10.000 10.440 5.220 5.220

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 10.440 5.220 5.220

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ  2.400 2.400

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.800 4.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.381 1.165 1.216

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 2.880 1.440 1.440

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.684 0.684

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.705 0.705

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.216 0.144 0.072

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.684 0.684

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.697 1.165 0.532

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.880 1.440 1.440

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 2.880 1.440 1.440

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.880 1.440 1.440

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ  2.700 2.700

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 5.400 5.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.679 1.311 1.368

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.240 1.620 1.620

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.769 0.769

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.793 0.793

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.243 0.162 0.081

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.800 0.769 0.769

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.910 1.311 0.599

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.240 1.620 1.620

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.240 1.620 1.620

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.240 1.620 1.620

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ75 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  4.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.240 6.240

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.000 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.776 4.776

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.240 6.240

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.000 6.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.430 2.430

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.706 1.706

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.430 2.430

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  15.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 14.000 13.500 13.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 14.000 13.500 13.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 60.000 60.000 60.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.250 11.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 2.000 1.500 1.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 14.000 13.500 13.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 15.000 15.000 15.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 2.000 1.500 1.500

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ  108.000 4.000 1.800 1.400 1.640

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 1.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 1.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 250.000 251.680 216.000 8.000 3.600 2.800 3.280

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 110.000 109.028 81.432 5.680 4.035 2.715 2.198

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 85.000 85.186 64.800 3.600 2.700 1.610 1.476

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 34.000 34.326 23.112 2.440 1.605 1.267 0.834

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 47.000 46.507 37.584 2.088 1.566 0.933 0.856

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 9.000 8.518 6.480 0.360 0.270 0.161 0.147

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 47.000 46.507 37.584 2.088 1.566 0.933 0.856

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 63.000 62.521 43.848 3.592 2.469 1.782 1.342

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 85.000 85.186 64.800 3.600 2.700 1.610 1.476

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 85.000 85.186 64.800 3.600 2.700 1.610 1.476

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 85.000 85.186 64.800 3.600 2.700 1.610 1.476

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ  4.000 5.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3 1.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.968 4.000

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.568 1.500

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 2.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.480

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.600 0.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.480

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.488 4.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 5.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ  4.000 31.300

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 71.000 70.600 8.000 62.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 23.000 22.741 6.216 16.525

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 25.000 24.780 6.000 18.780

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 9.113 2.916 6.197

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.681 1.860 5.821

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 1.000 1.239 0.300 0.939

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.681 1.860 5.821

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 15.000 15.060 4.356 10.704

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 25.000 24.780 6.000 18.780

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 25.000 24.780 6.000 18.780

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 25.000 24.780 6.000 18.780

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ  3.000 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.000 6.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 4.598 2.172 2.426

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.800 1.800 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.928 0.552 1.376

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.374 1.044 0.330

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.330 0.180 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.374 1.044 0.330

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.224 1.128 2.096

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800 1.800 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 不断水分岐設置工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ  1.400 1.640

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.080 2.800 3.280

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 3.098 2.071 1.027

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 2.594 1.610 0.984

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.803 1.267 0.536

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.466 0.289 0.177

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.259 0.161 0.098

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.500 0.466 0.289 0.177

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.632 1.782 0.850

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.594 1.610 0.984

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 2.594 1.610 0.984

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.594 1.610 0.984

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 排泥弁設置工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ  3.000 3.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.726 2.178 1.548

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.600 1.800 1.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.104 0.552 0.552

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.602 1.044 0.558

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.270 0.180 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.602 1.044 0.558

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.124 1.134 0.990

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ  15.000 6.000 47.800 12.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 22.000 22.344 15.000 5.400 1.944

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 22.000 22.344 15.000 5.400 1.944

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 96.000 95.600 95.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 24.000 24.000 24.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 3.000 2.820 1.500 0.600 0.720

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 34.000 33.554 33.554

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 29.000 28.680 28.680

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 17.000 16.614 11.250 4.500 0.864

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.743 7.743

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 17.000 16.634 16.634

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 3.000 2.868 2.868

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 1.000 1.320 0.600 0.720

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 17.000 16.634 16.634

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 22.000 22.344 15.000 5.400 1.944

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 17.000 16.920 16.920

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 28.000 28.200 15.000 6.000 7.200

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 29.000 28.680 28.680

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 29.000 28.680 28.680

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 29.000 28.680 28.680

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 1.000 1.320 0.600 0.720

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 舗装本復旧工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 672.000 672.000 672.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 183.000 183.000 87.000 96.000

仕上り厚1㎝(幅1.8m未満） 水道事業実務必携

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 87.000 87.000 87.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 87.000 87.000 87.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 672.000 672.000 672.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 96.000 96.000 96.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.350 4.350

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 183.000 183.000 87.000 96.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 34.000 33.600 33.600

運搬距離6.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 9.000 9.150 4.350 4.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.350 4.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 舗装本復旧工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 94.000 94.000 94.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 69.000 69.000 53.000 16.000

仕上り厚1㎝(幅1.8m未満） 水道事業実務必携

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 53.000 53.000 53.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 53.000 53.000 53.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 94.000 94.000 94.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 16.000 16.000 16.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.650 2.650

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 69.000 69.000 53.000 16.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 5.000 4.700 4.700

運搬距離6.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 3.000 3.450 2.650 0.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.650 2.650

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

30.000 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m3 = 1.000 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m3 = 1.000 * 0.900 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m3 = 1.000 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.500 m2 = 1.000 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.625 m3 = 1.000 * 0.750 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.750 m3 = 0.750

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  6.750 m3 = 6.750  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

29.800 m = ((14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.940 m2 = 0.600 * (14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.860 m3 = 0.600 * 0.320 * (14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.185 m3 = 0.600 * 0.580 * (14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.592 m3 = 0.600 * 0.290 * (14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.940 m2 = 0.600 * (14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.940 m2 = 0.600 * (14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.940 m2 = 0.600 * (14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.185 m3 = 0.600 * 0.580 * (14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.577 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 14.900) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.894 m3 = 0.600 * 0.100 * (14.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.894 m3 = 0.894  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.860 m3 = 2.860

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  5.185 m3 = 5.185  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.592 m3 = 2.592

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 01 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道（N5-1）閉塞（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.960 m3 = 1.000 * 0.320 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.740 m3 = 1.000 * 0.580 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.194 m3 = ((1.000 * 0.420 - 0.022) * (3.000 + 0.000)) + (1.000 * 0.420 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m3 = 1.000 * 0.580 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.194 m3 = ((1.000 * 0.420 - 0.022) * 3.000) + (1.000 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.960 m3 = 0.960

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.740 m3 = 1.740  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.194 m3 = 1.194

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 05 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100① ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

17.400 m = ((8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.220 m2 = 0.600 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.670 m3 = 0.600 * 0.320 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.557 m3 = 0.600 * 0.490 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.220 m2 = 0.600 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.220 m2 = 0.600 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.220 m2 = 0.600 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.479 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.009) * 8.700) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.522 m3 = 0.600 * 0.100 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.522 m3 = 0.522  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.670 m3 = 1.670

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.557 m3 = 2.557  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 05 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100① ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）撤去（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.220 m2 = 0.600 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.931 m3 = 0.600 * 0.370 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.557 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.000) * (8.700 + 0.000)) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.220 m2 = 0.600 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.220 m2 = 0.600 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.220 m2 = 0.600 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.557 m3 = 0.600 * 0.490 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.261 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.261 m3 = 0.261

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.931 m3 = 1.931  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.479 m3 = 2.479

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 06 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100② ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.800 m = ((2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.460 m3 = 0.600 * 0.320 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.705 m3 = 0.600 * 0.490 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.684 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.009) * 2.400) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.144 m3 = 0.600 * 0.100 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.144 m3 = 0.144  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.460 m3 = 0.460

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.705 m3 = 0.705  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 06 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100② ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）撤去（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.532 m3 = 0.600 * 0.370 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.684 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.009) * (2.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.705 m3 = 0.600 * 0.490 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.072 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.072 m3 = 0.072

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.532 m3 = 0.532  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.684 m3 = 0.684

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 07 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100③ ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.400 m = ((2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.518 m3 = 0.600 * 0.320 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.793 m3 = 0.600 * 0.490 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.769 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.009) * 2.700) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.162 m3 = 0.600 * 0.100 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.162 m3 = 0.162  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.518 m3 = 0.518

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.793 m3 = 0.793  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 07 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100③ ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）撤去（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.599 m3 = 0.600 * 0.370 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.769 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.009) * (2.700 + 0.000)) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.793 m3 = 0.600 * 0.490 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.081 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.081 m3 = 0.081

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.599 m3 = 0.599  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.769 m3 = 0.769

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 08 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ75 ルート番号 01 ルート名称 市道切替（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m3 = 1.500 * 0.240 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m3 = 1.500 * 0.800 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.776 m3 = ((1.500 * 0.800 - 0.006) * 4.000) + (1.500 * 0.800 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.440 m3 = 1.440  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.800 m3 = 4.800

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ50 ルート番号 01 ルート名称 市道切替（600）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.710 m3 = 1.500 * 0.570 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.706 m3 = ((1.500 * 0.570 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.570 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.720 m3 = 0.720  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.710 m3 = 1.710

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

60.000 m = ((15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m3 = 1.000 * 0.100 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.500 m3 = 1.000 * 0.900 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.000 m2 = 1.000 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.250 m3 = 1.000 * 0.750 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.500 m3 = 1.500  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 13.500 m3 = 13.500

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

216.000 m = ((108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 4.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 64.800 m2 = 0.600 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.736 m3 = 0.600 * 0.320 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 37.584 m3 = 0.600 * 0.580 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

23.112 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.038) * (108.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 64.800 m2 = 0.600 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

64.800 m2 = 0.600 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 64.800 m2 = 0.600 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

37.584 m3 = 0.600 * 0.580 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 23.112 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.038) * 108.000) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 6.480 m3 = 0.600 * 0.100 * (108.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  6.480 m3 = 6.480  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 20.736 m3 = 20.736

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  37.584 m3 = 37.584  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 23.112 m3 = 23.112

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 02 ルート名称 県道（N5-1）会所（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.900 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.152 m3 = 0.900 * 0.320 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.088 m3 = 0.900 * 0.580 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.440 m3 = ((0.900 * 0.720 - 0.038) * (4.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.720 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.900 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.900 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.900 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.088 m3 = 0.900 * 0.580 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.440 m3 = ((0.900 * 0.720 - 0.038) * 4.000) + (0.900 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.360 m3 = 0.900 * 0.100 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.360 m3 = 0.360  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.152 m3 = 1.152

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.088 m3 = 2.088  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.440 m3 = 2.440

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 03 ルート名称 ストッパー設置φ200（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.600 m = ((1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 1.500 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.864 m3 = 1.500 * 0.320 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.566 m3 = 1.500 * 0.580 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.605 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * (1.800 + 0.000)) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 1.500 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m2 = 1.500 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 1.500 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.566 m3 = 1.500 * 0.580 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.605 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 1.800) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.270 m3 = 1.500 * 0.100 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.270 m3 = 0.270  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.864 m3 = 0.864

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.566 m3 = 1.566  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.605 m3 = 1.605

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 04 ルート名称 不断水分岐φ200本管側（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.150 - 1.150) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.515 m3 = 1.150 * 0.320 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.933 m3 = 1.150 * 0.580 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.267 m3 = ((1.150 * 0.820 - 0.038) * (1.400 + 0.000)) + (1.150 * 0.820 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.933 m3 = 1.150 * 0.580 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.267 m3 = ((1.150 * 0.820 - 0.038) * 1.400) + (1.150 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.161 m3 = 1.150 * 0.100 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.161 m3 = 0.161  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.515 m3 = 0.515

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.933 m3 = 0.933  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.267 m3 = 1.267

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 05 ルート名称 不断水分岐φ150支管側（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.280 m = ((1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.472 m3 = 0.900 * 0.320 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.856 m3 = 0.900 * 0.580 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.870 m3 = 0.900 * 0.590 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.856 m3 = 0.900 * 0.580 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.834 m3 = ((0.900 * 0.590 - 0.022) * 1.640) + (0.900 * 0.590 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.147 m3 = 0.900 * 0.100 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.147 m3 = 0.147  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.472 m3 = 0.472

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.856 m3 = 0.856  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.870 m3 = 0.870

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 06 ルート名称 県道（N5-1）切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.920 m3 = 1.500 * 0.320 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.480 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.568 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.480 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.568 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 4.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.600 m3 = 1.500 * 0.100 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 0.600  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.920 m3 = 1.920

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.480 m3 = 3.480  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 3.568 m3 = 3.568

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事DC(GX)φ200 ルート番号 07 ルート名称 県道（N5-1）試掘工（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.000 m3 = 1.000 * 0.800 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m3 = 1.000 * 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m3 = 1.000 * 0.480 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 1.000 * 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.500 m3 = 1.000 * 0.100 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.500 m3 = 0.500

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.000 m3 = 4.000  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.500 m3 = 1.500

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 16 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75 ルート番号 01 ルート名称 市道切替（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m3 = 1.500 * 0.240 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.860 m3 = 1.500 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.916 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.860 m3 = 1.500 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.916 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 4.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.440 m3 = 1.440

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.860 m3 = 1.860  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.916 m3 = 2.916
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 16 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ75 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

62.600 m = ((31.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.780 m2 = 0.600 * (31.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.507 m3 = 0.600 * 0.240 * (31.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.821 m3 = 0.600 * 0.310 * (31.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

6.197 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * (31.300 + 0.000)) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.780 m2 = 0.600 * (31.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

18.780 m2 = 0.600 * (31.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.780 m2 = 0.600 * (31.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.821 m3 = 0.600 * 0.310 * (31.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.197 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 31.300) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.939 m3 = 0.600 * 0.050 * (31.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.939 m3 = 0.939  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.507 m3 = 4.507

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  5.821 m3 = 5.821  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 6.197 m3 = 6.197

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 17 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.576 m3 = 0.600 * 0.320 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.044 m3 = 0.600 * 0.580 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.552 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.044 m3 = 0.600 * 0.580 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.552 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 3.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.600 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.180  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.576 m3 = 0.576

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.044 m3 = 1.044  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.552 m3 = 0.552
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 17 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ50 ルート番号 02 ルート名称 市道切替（600）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.330 m3 = 1.500 * 0.110 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.330 m3 = 1.500 * 0.110 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.330 m3 = 0.330  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.376 m3 = 1.376
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 19 工種名称 不断水分岐設置工事 ルート番号 01 ルート名称 不断水分岐φ200本管側（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.150 - 1.150) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.515 m3 = 1.150 * 0.320 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.289 m3 = 1.150 * 0.180 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.267 m3 = ((1.150 * 0.820 - 0.038) * (1.400 + 0.000)) + (1.150 * 0.820 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.289 m3 = 1.150 * 0.180 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.267 m3 = ((1.150 * 0.820 - 0.038) * 1.400) + (1.150 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.161 m3 = 1.150 * 0.100 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.161 m3 = 0.161  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.515 m3 = 0.515

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.289 m3 = 0.289  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.267 m3 = 1.267
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 19 工種名称 不断水分岐設置工事 ルート番号 02 ルート名称 不断水分岐φ100支管側（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.280 m = ((1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.984 m2 = 0.600 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.314 m3 = 0.600 * 0.320 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.177 m3 = 0.600 * 0.180 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.536 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.009) * (1.640 + 0.000)) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.984 m2 = 0.600 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.984 m2 = 0.600 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.984 m2 = 0.600 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.177 m3 = 0.600 * 0.180 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.536 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.009) * 1.640) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.098 m3 = 0.600 * 0.100 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.098 m3 = 0.098  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.314 m3 = 0.314

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.177 m3 = 0.177  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.536 m3 = 0.536

- 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 18 工種名称 排泥弁設置工事 ルート番号 01 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.576 m3 = 0.600 * 0.320 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.044 m3 = 0.600 * 0.580 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.044 m3 = 0.600 * 0.580 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.552 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 3.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.600 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.180  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.576 m3 = 0.576

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.044 m3 = 1.044  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.558 m3 = 0.558

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 18 工種名称 排泥弁設置工事 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.432 m3 = 0.600 * 0.240 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.552 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 3.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.432 m3 = 0.432

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.558 m3 = 0.558  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.558 m3 = 0.558

- 27 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地切替（仮有）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m3 = 1.000 * 0.100 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.000 m2 = 1.000 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.250 m3 = 1.000 * 0.750 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 15.000 m3 = 15.000

- 28 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地切替（仮無）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

24.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m3 = 1.000 * 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m3 = 1.000 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.400 m3 = 5.400  

- 29 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 20 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道（N5-1）布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

95.600 m = ((47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 28.680 m2 = 0.600 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.177 m3 = 0.600 * 0.320 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.634 m3 = 0.600 * 0.580 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.743 m3 = 0.600 * 0.270 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 28.680 m2 = 0.600 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

28.680 m2 = 0.600 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 28.680 m2 = 0.600 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.634 m3 = 0.600 * 0.580 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.743 m3 = 0.600 * 0.270 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.868 m3 = 0.600 * 0.100 * (47.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.868 m3 = 2.868  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.177 m3 = 9.177

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  16.634 m3 = 16.634  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 7.743 m3 = 7.743

- 30 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 0.600 * 0.100 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.944 m3 = 0.600 * 0.270 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 0.600 * 0.100 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.864 m3 = 0.600 * 0.120 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.720 m3 = 0.720  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.944 m3 = 1.944

- 31 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 舗装本復旧工事① ルート番号 01 ルート名称 県道仮復旧→本復旧断面打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

87.000 m2 = 87.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 4.350 m3 = (87.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

87.000 m2 = 87.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 87.000 m2 = 87.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.350 m3 = (87.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.350 m3 = 4.350  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.350 m3 = 4.350

- 32 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 舗装本復旧工事① ルート番号 02 ルート名称 切削オーバーレイ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

672.000 m2 = 672.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 672.000 m2 = 672.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 33.600 m3 = (672.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  33.600 m3 = 33.600  

- 33 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 舗装本復旧工事① ルート番号 03 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

96.000 m2 = 96.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 96.000 m2 = 96.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.800 m3 = (96.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.800 m3 = 4.800  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 舗装本復旧工事② ルート番号 01 ルート名称 県道仮復旧→本復旧断面打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

53.000 m2 = 53.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 2.650 m3 = (53.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

53.000 m2 = 53.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 53.000 m2 = 53.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 2.650 m3 = (53.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.650 m3 = 2.650  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.650 m3 = 2.650
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 舗装本復旧工事② ルート番号 02 ルート名称 切削オーバーレイ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

94.000 m2 = 94.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 94.000 m2 = 94.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.700 m3 = (94.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.700 m3 = 4.700  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 23003200

工種番号 24 工種名称 舗装本復旧工事② ルート番号 03 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

16.000 m2 = 16.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 16.000 m2 = 16.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.800 m3 = (16.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.800 m3 = 0.800  
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1
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延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

15-02 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 4 0.1888 12 2.0m以下 0.9以下

15-03 0.25 2.0 0.0118 1.8 14 0.3304 1 0.3304 7 2.0m以下 1.1～1.5

15-04 0.25 2.5 0.0118 1.4 11 0.3245 1 0.3245 7 2.0m以下 1.1～1.5

15-05 0.25 2.0 0.0118 1.6 12 0.2832 1 0.2832 7 2.0m以下 0.9以下

15-06 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 12.8

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0 4回 12日

0.9以下 5.6

0.9～1.1 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 7.2

1.5～2.0 ガス

水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

1.6933

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

1.9t

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

1.7t

0.1888 0.2t

掘削深

運搬費重量（丸め）


