

検査員

課長	副課長	係長	照合	設計

令和 6 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 経8 号		工事日数 120 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 藤野新田 他 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	主要地方道 上越安塚浦川原線 他
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】DC(GX) φ 200 L=90.0m HPPE φ 100 L= 6.7m
	起工理由	経年管解消のため水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局