
係　長 照　合

工事日数

令和  年  月  日

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設　計

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

(内消費税等相当額)

検査員 課　長 副課長

水道管入替工事(実施)設計書

令和  年  月  日円

円

改 良

着 手 年 月 日

第 0 - 経8  号 

実 施 設 計 額 円

120 日間

変 更 理 由

実

施

実 施 請 負 額

変 更 請 負 額 主要地方道 上越安塚浦川原線 他

（ガス）

（ガス）

拡 張

工 事 場 所

路 線 名

設

計

計

設 計 概 要

起 工 理 由

設

更

経年管解消のため水道管入替工事

円

円

摘 要

設 計 概 要

変

円

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

竣 工 年 月 日

（水道）
【本設】DC(GX)φ200　L=90.0ｍ
　　　　HPPEφ100　  L= 6.7ｍ

令和 6 年度

円

上越市 藤野新田 他　地内円

変 更 設 計 額


