

検査員

課長	所長	副所長	班長	照合	設計

令和 6 年度					
水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 柿般1 号		工事日数 120 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 柿崎区江島新田 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	市道 上下浜線
摘要					

上越市ガス水道局

実施設計	設計概要		(水道) 【仮設】 HPPE φ 150 L=24.7m 【本設】 HPPE φ 150 L=7.2m
	起工理由	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業に伴う支障水道管の入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上越市ガス水道局