
設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

変

（ガス） （水道）

設

計 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業に伴う支障水道管の入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要
施

実

【仮設】HPPEφ150　L=24.7ｍ
【本設】HPPEφ150　L=7.2ｍ

摘 要

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 柿崎区江島新田　地内

路 線 名 市道　上下浜線

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 6 年度

水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 柿般1  号 工事日数 120 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

課　長検査員 所　長 照　合 設　計副所長 班　長

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


