




本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。
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掘削復旧断面図　S=FREE
[本　設 1]
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

(外径)120
200

(土被り)

1500×2000
2箇所

(DP=1200)
本設HPPEφ100切替

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：1

L=4.0m

【本設】HPPEφ100

(矢板長：2.0m 幅1.5m 距離：4.0m)

【既設】HPPEφ100
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

600

(DP=800)
本設HPPEφ100布設

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：2

L=430.0m

(外径)120

(土被り)
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

600

(DP=1300)
既設DC(A)φ75撤去

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：4

L=125.0m

(土被り)

【既設】DC(A)φ75
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1500×2000
1箇所

【本設】HPPEφ75

(矢板長：2.0m 幅1.5m 距離：2.0m)

【既設】HI(RR)φ75

(DP=1300)
本設HPPEφ75切替

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：5

L=2.0m

90(外径)
200

(土被り)

600

(DP=800)
本設HPPEφ75布設

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：6

L=2.0m

90(外径)
50

(土被り)

【本設】HPPEφ75
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1500×2000
1箇所

(DP=1300)
本設HPPEφ50切替

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：1

L=2.0m

60(外径)
200

(土被り)

【本設】HPPEφ50

(矢板長：2.0m 幅1.5m 距離：2.0m)

【既設】HIVPφ50

60(外径)

(土被り)

50

600

(DP=800)
本設HPPEφ50布設(排泥管含む)

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：2

L=6.0m
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1500×2000
3箇所

【本設】HPPEφ75①･②･③

(矢板長：2.0m 幅1.5m 距離：6.0m)

【既設】HI(RR)φ75

(DP=1300)
本設HPPEφ75①･②･③切替

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：1

L=6.0m

90(外径)
200

(土被り)

600

(DP=800)
本設HPPEφ75①･②･③布設

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：2

L=7.0m①、5.0m②、6.5m③
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(土被り)
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Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1500×1500
4箇所

(DP=1200)
既設DC(A)φ75閉塞・既設地下式消火栓撤去

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：3

L=6.0m

(土被り)

【既設】DC(A)φ75

(矢板長：2.0m 幅1.5m 距離：6.0m)

【本設】HPPEφ75①･②･③
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Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

600

(DP=1300)
既設HI(RR)φ75①・②･③撤去

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：3

L=7.0m①、4.5m②、7.0m③

(土被り)

【既設】HI(RR)φ75

(DP=1300)
既設HIVPφ50撤去

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：3

L=4.0m
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Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【既設】HIVPφ50

(土被り)

600
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掘削復旧断面図　S=FREE
[本　設 2]
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1500×2000
1箇所

(DP=800)
本設PE(A)φ30切替

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：1

L=2.0m

40(外径)
200

(土被り)

【本設】PE(A)φ30
【既設】HIVPφ30

40(外径)
50

600

(DP=800)
本設PE(A)φ30布設

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：2

L=10.0m

【本設】PE(A)φ30

(DP=1200)
本設多雪型消火栓接続

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：1

L=2.0m
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1500×2000
1箇所

90(外径)
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(土被り)
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

600

(DP=800)
本設HPPEφ75布設(多雪型消火栓接続)

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：2

L=1.0m

90(外径)
50

(土被り)

【本設】HPPEφ75

【本設】HPPEφ75
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1500×2000
1箇所

【本設】HPPEφ75

(矢板長：2.0m 幅1.5m 距離：2.0m)

(DP=1300)
本設防火水槽接続

【本設】民地(AS)仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：1

L=2.0m

90(外径)
200

(土被り)

600

(DP=800)
本設HPPEφ75布設(防火水槽接続)

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：2

L=1.0m

90(外径)
50

(土被り)

【本設】HPPEφ75

(矢板長：2.0m 幅1.5m 距離：2.0m)
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

300

700

300

700
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Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

流用土

-

-

600

(DP=800)
本設給水管布設

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：1

L=41.0m

7箇所
1000×1500

　　ルート：2本設給水管切替

【本設】民地(Co)仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：3本設給水管切替

【本設】民地(流用土)仮復旧　（掘削・埋戻し）

5箇所
1000×1500

50

1060

240

50120
120

1060
1300 1350

Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

600

(DP=1300)
既設HPPEφ75撤去(多雪型消火栓接続)

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：3

L=2.0m

(土被り)

【既設】HPPEφ75
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Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

600

(DP=1300)
既設SGP-PB80A撤去(防火水槽接続)

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：3

L=2.5m

(土被り)

【既設】SGP-PB80A
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Ｇ.Ｌ

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

(土被り)

【既設】HIVPφ40

600

(DP=1300)
既設HIVPφ40撤去

【本設】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：3

L=8.0m
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Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1000×1000

【試掘工】市道仮復旧　（掘削・埋戻し）

5箇所

試掘工　（「本設HPPEφ100」内計上）
打換え工

【本復旧】市道本復旧　（掘削・埋戻し）
　　ルート：1

50 50Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型　ｱｽﾌｧﾙﾄ

不陸整正（粒調砕石40mm）
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[本　設 3]

掘削復旧断面図　S=FREE



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 569.000  4.000 430.000 6.000 125.000 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1,140.000 1,138. 8.000 860.000 12.000 250.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準 000

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 360.000 362.823 8.820 237.360 13.830 97.125 4.620

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 352.000 352.200 6.000 258.000 9.000 75.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 96.000 95.660 3.076 90.730 1.458

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 180.000 178.206 4.260 79.980 11.664 79.500 2.430

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 18.000 17.610 0.300 12.900 0.450 3.750 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 180.000 178.224 4.260 79.980 11.682 79.500 2.430

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 180.000 184.599 4.560 157.380 2.148 17.625 2.190

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 352.000 352.200 6.000 258.000 9.000 75.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 352.000 352.200 6.000 258.000 9.000 75.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 352.000 352.200 6.000 258.000 9.000 75.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 569.000  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.068

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.396

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.372

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.372

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.696

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 16.000  2.000 7.000 7.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 32.000 32.000 4.000 14.000 14.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 14.000 13.797 4.620 3.738 5.439

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 11.400 3.000 4.200 4.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.844 1.458 1.386

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.184 2.430 1.302 4.452

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.600 0.570 0.150 0.210 0.210

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.184 2.430 1.302 4.452

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.613 2.190 2.436 0.987

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 11.000 11.400 3.000 4.200 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 11.400 3.000 4.200 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 11.400 3.000 4.200 4.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 11.500  2.000 5.000 4.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 23.000 23.000 4.000 10.000 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.786 4.620 2.670 3.496

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 8.700 3.000 3.000 2.700

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.448 1.458 0.990

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.222 2.430 0.930 2.862

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.400 0.435 0.150 0.150 0.135

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.222 2.430 0.930 2.862

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 4.564 2.190 1.740 0.634

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.700 3.000 3.000 2.700

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.700 3.000 3.000 2.700

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.700 3.000 3.000 2.700

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 15.500  2.000 6.500 7.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 31.000 31.000 4.000 13.000 14.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 14.000 13.530 4.620 3.471 5.439

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 11.100 3.000 3.900 4.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.745 1.458 1.287

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.091 2.430 1.209 4.452

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.600 0.555 0.150 0.195 0.210

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.091 2.430 1.209 4.452

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.439 2.190 2.262 0.987

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 11.000 11.100 3.000 3.900 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 11.100 3.000 3.900 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 11.100 3.000 3.900 4.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 12.000  2.000 6.000 4.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 24.000 24.000 4.000 12.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.694 4.530 3.096 3.068

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.000 3.000 3.600 2.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.480 1.376 1.104

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.042 2.430 1.116 2.496

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.500 0.450 0.150 0.180 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.042 2.430 1.116 2.496

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 4.652 2.100 1.980 0.572

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 9.000 3.000 3.600 2.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 9.000 3.000 3.600 2.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.000 3.000 3.600 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設水道PE(A)φ30本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 20.000  2.000 10.000 8.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 40.000 40.000 4.000 20.000 16.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 14.000 14.146 2.970 5.040 6.136

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 13.800 3.000 6.000 4.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.048 1.318 1.730

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.782 0.930 1.860 4.992

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.700 0.690 0.150 0.300 0.240

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.782 0.930 1.860 4.992

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.364 2.040 3.180 1.144

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 14.000 13.800 3.000 6.000 4.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 14.000 13.800 3.000 6.000 4.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 14.000 13.800 3.000 6.000 4.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設多雪型消火栓接続工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 5.000  2.000 1.000 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.000 4.000 2.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.408 4.320 0.534 1.554

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.800 3.000 0.600 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.656 1.458 0.198

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.588 2.130 0.186 1.272

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.200 0.240 0.150 0.030 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.588 2.130 0.186 1.272

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.820 2.190 0.348 0.282

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.800 3.000 0.600 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.800 3.000 0.600 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800 3.000 0.600 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 本設防火水槽接続工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 5.500  2.000 1.000 2.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 11.000 4.000 2.000 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.096 4.620 0.534 1.942

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.100 3.000 0.600 1.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.656 1.458 0.198

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.206 2.430 0.186 1.590

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.300 0.255 0.150 0.030 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.206 2.430 0.186 1.590

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.890 2.190 0.348 0.352

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.100 3.000 0.600 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.100 3.000 0.600 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.100 3.000 0.600 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 59.000  41.000 10.500 7.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 15.000 14.700 9.450 5.250

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 17.000 16.950 9.450 7.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 82.000 82.000 82.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 21.000 21.000 21.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 1.000 1.050 1.050

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 20.910 20.910

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 25.000 24.600 24.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 13.125 7.875 5.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.250 2.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.380 7.380

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.626 7.626

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 1.000 1.230 1.230

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=3.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 1.000 1.050 1.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.626 7.626

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 13.000 13.284 13.284

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=11km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 15.000 14.700 9.450 5.250

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 25.000 24.600 24.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 25.000 24.600 24.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 11.000 10.500 10.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 25.000 24.600 24.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 1.000 1.050 1.050

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 試掘工 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 5.000  5.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.000 20.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.250 6.250

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.000 5.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.050 5.050

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 0.300 0.250 0.250

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.250 6.250

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.000 5.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ100) 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 1,470.000 1,470. 1,470.

9㎜以上13㎜未満 県積算基準 000 000

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 m2 1,470.000 1,470. 1,470.

1.4m以上3.0m以下 県積算基準 000 000

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1,470.000 1,470. 1,470.

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携 000 000

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 74.000 73.500 73.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ75①) 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 19.000 19.000 19.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 m2 19.000 19.000 19.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 19.000 19.000 19.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 1.000 0.950 0.950

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ75②) 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 38.000 38.000 38.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 m2 38.000 38.000 38.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 38.000 38.000 38.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 2.000 1.900 1.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ75③) 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 45.000 45.000 45.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 m2 45.000 45.000 45.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 45.000 45.000 45.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 2.000 2.250 2.250

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ50) 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 23.000 23.000 23.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 m2 23.000 23.000 23.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 23.000 23.000 23.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 1.000 1.150 1.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 舗装本復旧工事(PE(A)φ30) 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 32.000 32.000 32.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 m2 32.000 32.000 32.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 32.000 32.000 32.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 2.000 1.600 1.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 舗装本復旧工事(給水管) 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 64.000 64.000 64.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 m2 64.000 64.000 64.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 64.000 64.000 64.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（J） m3 3.000 3.200 3.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/W100/切替DP1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m3 = 1.500 * 0.760 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/W100/切替DP1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.076 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * 4.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.260 m3 = 4.260  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.560 m3 = 4.560

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/W100/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

860.000 m = ((430.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 258.000 m2 = 0.600 * (430.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

79.980 m3 = 0.600 * 0.310 * (430.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 157.380 m3 = 0.600 * 0.610 * (430.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

258.000 m2 = 0.600 * (430.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 258.000 m2 = 0.600 * (430.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

258.000 m2 = 0.600 * (430.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 79.980 m3 = 0.600 * 0.310 * (430.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/W100/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

90.730 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.011) * 430.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  12.900 m3 = 0.600 * 0.050 * (430.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 12.900 m3 = 12.900

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  79.980 m3 = 79.980  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 157.380 m3 = 157.380

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/閉塞DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

11.682 m3 = ((1.500 * 1.300 - 0.003) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.300 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.148 m3 = ((1.500 * 0.240 - 0.002) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.664 m3 = ((1.500 * 1.300 - 0.006) * 6.000) + (1.500 * 1.300 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/閉塞DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.682 m3 = 11.682

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.148 m3 = 2.148  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 04 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

250.000 m = ((125.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 75.000 m2 = 0.600 * (125.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

79.500 m3 = 0.600 * 1.060 * (125.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 17.625 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.003) * (125.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

75.000 m2 = 0.600 * (125.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 75.000 m2 = 0.600 * (125.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

75.000 m2 = 0.600 * (125.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 79.500 m3 = 0.600 * 1.060 * (125.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 04 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 3.750 m3 = 0.600 * 0.050 * (125.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.750 m3 = 3.750  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 79.500 m3 = 79.500

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  17.625 m3 = 17.625  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 05 ルート名称 市道/布設W75①/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 05 ルート名称 市道/布設W75①/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.430 m3 = 2.430  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.190 m3 = 2.190

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 06 ルート名称 市道/布設W75①/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.372 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.696 m3 = 0.600 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.372 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 06 ルート名称 市道/布設W75①/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.396 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 2.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.060

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.372 m3 = 0.372  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.696 m3 = 0.696

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 02 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W75①/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W75①/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.430 m3 = 2.430  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.190 m3 = 2.190

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 02 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75①/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.302 m3 = 0.600 * 0.310 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.436 m3 = 0.600 * 0.580 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.302 m3 = 0.600 * 0.310 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75①/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.386 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 7.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.210 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.210 m3 = 0.210

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.302 m3 = 1.302  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.436 m3 = 2.436

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 02 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.452 m3 = 0.600 * 1.060 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.987 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.003) * (7.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.452 m3 = 0.600 * 1.060 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.210 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.210 m3 = 0.210  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.452 m3 = 4.452

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.987 m3 = 0.987  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 03 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W75②/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W75②/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.430 m3 = 2.430  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.190 m3 = 2.190

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 03 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75②/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 0.600 * 0.310 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.740 m3 = 0.600 * 0.580 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 0.600 * 0.310 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75②/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.990 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 5.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.930 m3 = 0.930  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.740 m3 = 1.740

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 03 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 0.600 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.862 m3 = 0.600 * 1.060 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.634 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.003) * (4.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m2 = 0.600 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 0.600 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m2 = 0.600 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.862 m3 = 0.600 * 1.060 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 23 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.135 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.135 m3 = 0.135  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.862 m3 = 2.862

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.634 m3 = 0.634  

- 24 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 04 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W75③/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W75③/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.430 m3 = 2.430  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.190 m3 = 2.190

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 04 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75③/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.000 m = ((6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.900 m2 = 0.600 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.209 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.262 m3 = 0.600 * 0.580 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.900 m2 = 0.600 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.900 m2 = 0.600 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.900 m2 = 0.600 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.209 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 27 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75③/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.287 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 6.500) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.195 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.195 m3 = 0.195

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.209 m3 = 1.209  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.262 m3 = 2.262

- 28 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 04 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.452 m3 = 0.600 * 1.060 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.987 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.003) * (7.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.452 m3 = 0.600 * 1.060 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 29 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.210 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.210 m3 = 0.210  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.452 m3 = 4.452

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.987 m3 = 0.987  

- 30 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 05 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W50/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 31 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W50/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.430 m3 = 2.430  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.100 m3 = 2.100

- 32 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 05 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W50/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.116 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.980 m3 = 0.600 * 0.550 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.116 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 33 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W50/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.104 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 6.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.116 m3 = 1.116  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.980 m3 = 1.980

- 34 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 05 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W50/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.496 m3 = 0.600 * 1.040 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.572 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (4.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.496 m3 = 0.600 * 1.040 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 35 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W50/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.496 m3 = 2.496

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.572 m3 = 0.572  

- 36 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 06 工種名称 本設水道PE(A)φ30本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W30/切替DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.040 m3 = 1.500 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 37 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設水道PE(A)φ30本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W30/切替DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.318 m3 = ((1.500 * 0.440 - 0.001) * 2.000) + (1.500 * 0.440 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.930 m3 = 0.930  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.040 m3 = 2.040

- 38 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 06 工種名称 本設水道PE(A)φ30本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W30/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.860 m3 = 0.600 * 0.310 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.180 m3 = 0.600 * 0.530 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.860 m3 = 0.600 * 0.310 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 39 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設水道PE(A)φ30本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W30/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.730 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 10.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.860 m3 = 1.860  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.180 m3 = 3.180

- 40 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 06 工種名称 本設水道PE(A)φ30本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W40/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.992 m3 = 0.600 * 1.040 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.144 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (8.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.992 m3 = 0.600 * 1.040 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 41 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 本設水道PE(A)φ30本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W40/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.240 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.240 m3 = 0.240  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.992 m3 = 4.992

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.144 m3 = 1.144  

- 42 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 07 工種名称 本設多雪型消火栓接続工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W75/切替DP1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 43 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設多雪型消火栓接続工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/布設W75/切替DP1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.130 m3 = 2.130  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.190 m3 = 2.190

- 44 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 07 工種名称 本設多雪型消火栓接続工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.186 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.348 m3 = 0.600 * 0.580 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.186 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 45 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設多雪型消火栓接続工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.198 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 1.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.030 m3 = 0.030

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.186 m3 = 0.186  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.348 m3 = 0.348

- 46 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 07 工種名称 本設多雪型消火栓接続工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.272 m3 = 0.600 * 1.060 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.282 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.003) * (2.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.272 m3 = 0.600 * 1.060 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 47 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設多雪型消火栓接続工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.060  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.272 m3 = 1.272

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.282 m3 = 0.282  

- 48 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 08 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 01 ルート名称 民地(AS)/布設W75/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 49 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 01 ルート名称 民地(AS)/布設W75/切替DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.430 m3 = 2.430  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.190 m3 = 2.190

- 50 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 08 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.186 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.348 m3 = 0.600 * 0.580 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.186 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 51 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 02 ルート名称 市道/布設W75/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.198 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 1.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.030 m3 = 0.030

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.186 m3 = 0.186  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.348 m3 = 0.348

- 52 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 08 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.590 m3 = 0.600 * 1.060 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.352 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.003) * (2.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.590 m3 = 0.600 * 1.060 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 53 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 本設防火水槽接続工事 ルート番号 03 ルート名称 市道/W75/撤去DP1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.075  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.590 m3 = 1.590

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.352 m3 = 0.352  

- 54 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/W給/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

82.000 m = ((41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.600 m2 = 0.600 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.626 m3 = 0.600 * 0.310 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.284 m3 = 0.600 * 0.540 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.600 m2 = 0.600 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.600 m2 = 0.600 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.600 m2 = 0.600 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.626 m3 = 0.600 * 0.310 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 55 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道/W給/布設DP800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.380 m3 = 0.600 * 0.300 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.230 m3 = 0.600 * 0.050 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.230 m3 = 1.230

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.626 m3 = 7.626  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 13.284 m3 = 13.284

- 56 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地(Co)/W給/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

21.000 m = ((10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 1.000 * 0.100 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.450 m3 = 1.000 * 0.900 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 1.000 * 0.100 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 1.000 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.875 m3 = 1.000 * 0.750 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.050 m3 = 1.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.450 m3 = 9.450  

- 57 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地(流用土)/W給/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m3 = 1.000 * 0.300 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.250 m3 = 1.000 * 0.700 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m3 = 1.000 * 0.300 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.250 m3 = 1.000 * 0.700 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.250 m3 = 5.250

- 58 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 13 工種名称 試掘工 ルート番号 01 ルート名称 市道/試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 4.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.250 m3 = 1.000 * 1.250 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.050 m3 = 1.000 * 1.010 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.250 m3 = 1.000 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.250 m3 = 0.250  

- 59 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 試掘工 ルート番号 01 ルート名称 市道/試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.250 m3 = 6.250

- 60 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ100) ルート番号 01 ルート名称 市道/本復旧(機械)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1470.000 m2 = 1470.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 1470.000 m2 = 1470.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 73.500 m3 = (1470.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  73.500 m3 = 73.500  

- 61 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ75①) ルート番号 01 ルート名称 市道/本復旧(機械)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

19.000 m2 = 19.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 19.000 m2 = 19.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.950 m3 = (19.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.950 m3 = 0.950  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ75②) ルート番号 01 ルート名称 市道/本復旧(機械)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

38.000 m2 = 38.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 38.000 m2 = 38.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.900 m3 = (38.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.900 m3 = 1.900  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ75③) ルート番号 01 ルート名称 市道/本復旧(機械)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

45.000 m2 = 45.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 45.000 m2 = 45.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 2.250 m3 = (45.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.250 m3 = 2.250  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 舗装本復旧工事(HPPEφ50) ルート番号 01 ルート名称 市道/本復旧(機械)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

23.000 m2 = 23.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 23.000 m2 = 23.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.150 m3 = (23.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.150 m3 = 1.150  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 舗装本復旧工事(PE(A)φ30) ルート番号 01 ルート名称 市道/本復旧(機械)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

32.000 m2 = 32.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 32.000 m2 = 32.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.600 m3 = (32.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.600 m3 = 1.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 25002600

工種番号 20 工種名称 舗装本復旧工事(給水管) ルート番号 01 ルート名称 市道/本復旧(機械)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

64.000 m2 = 64.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 64.000 m2 = 64.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 3.200 m3 = (64.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.200 m3 = 3.200  

- 67 - 上越市ガス水道局
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

本設HPPEφ100 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替
既設DC(A)φ75 0.25 2.0 0.0118 6.0 48 1.1328 1 1.1328 7 2.0m以下 1.1～1.5 閉塞･撤去

本設HPPEφ75 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替
本設HPPEφ75① 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替
本設HPPEφ75② 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替
本設HPPEφ75③ 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替
本設HPPEφ50 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替
本設HPPEφ75 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 多雪型消火栓接続

本設HPPEφ75 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 防火水槽接続

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 24.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 24.0

1.5～2.0 ガス

水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

4.5312
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4.5t

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

4.5t

掘削深

運搬費重量（丸め）


