

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 下10 - 下12 号	工事日数	210 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 大貫3丁目 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 一般県道横畑高田線他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 〔仮設〕 SGP80A L=140.7m SGP50A L=121.9m 供給管 N=21件 〔本設〕 PE φ 100 L=8.5m PE φ 75 L=133.9m PE φ 50 L=91.3m 供給管 N=23件	(水道) 〔仮設〕 TSVP φ 50 L=276.7m 給水管 N=22件 〔本設〕 HPPE φ 50 L=210.2m 給水管 N=24件
	起 工 理 由	下水道工事（公汚第6-8-5号大貫污水幹線1281他枝線工事）に伴うガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局