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ガス水道管入替工事(実施)設計書
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実
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（ガス）
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設

計

計
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円

設 計 概 要

起 工 理 由

更

公雨第6-1号本城町排水区雨水管渠工事に伴うガス水道管入替工事

【本設】HPPEφ100　　　L=32.0m

円

上越市　北城町1丁目　地内円

変 更 設 計 額

摘 要

円

円

【仮設】SGP100A　 　 L=27.9m
　　　　供給管　　　 N=1件
【越年仮設】PEφ150　L=25.8m
　　　　供給管　　　 N=1件
【本設】PEφ100　　　L=31.4m

設 計 概 要

変

　　　　給水管　　　　 N=1件
【本設】HPPEφ150　　　L=2.2m

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

竣 工 年 月 日

【越年仮設】HPPEφ150　L=25.3m

（水道）
【仮設】TSVPφ100　 　 L=27.2m
　　　　給水管　　　　 N=1件

令和 6 年度


