

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 下12 - 下14 号		工事日数	240 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 北城町1丁目 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	市道 北城神明宮線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP100A L=27.9m 供給管 N=1件 【越年仮設】PE φ 150 L=25.8m 供給管 N=1件 【本設】PE φ 100 L=31.4m	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=27.2m 給水管 N=1件 【越年仮設】HPPE φ 150 L=25.3m 給水管 N=1件 【本設】HPPE φ 150 L=2.2m 【本設】HPPE φ 100 L=32.0m
	起 工 理 由	公雨第6-1号本城町排水区雨水管渠工事に伴うガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局