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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。
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仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ50　W:φ30（道路接続）

TSｿｹｯﾄ

TSｴﾙﾎﾞ90°×3

　ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PE-EFｿｹｯﾄ

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)

　白ｴﾙﾎﾞ90°×4

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ



越年仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ50　W:φ30（道路接続）

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ ×2

　　　PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰ         SKXｿｹｯﾄ

WPE金属継手ｴﾙﾎﾞ90ﾟ　×2

ｻﾄﾞﾙ分水栓

(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)



掘削復旧断面図１
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04：(越年仮設)ガスPEφ150本管工事　02: 布設DP=600　G150×W150　（掘削・埋戻し）
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04：(越年仮設)ガスPEφ150本管工事　04: 既設管撤去G150×W150　（掘削・埋戻し）
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14：(越年仮設)水道HPPEφ150本管工事　02: 布設DP=600　G150×W150　（掘削・埋戻し）
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粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

50
120

120

710

380

200

1200

1380

1500

750

Ｇ.Ｌ

14：(越年仮設)水道HPPEφ150本管工事　03: 切替部DP=1200　G150×W150　（掘削・埋戻し）
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14：(越年仮設)水道HPPEφ150本管工事　04: 既設管撤去G150×W150　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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11：(仮設)水道TSVPφ100本管工事　01: 布設DP=400　W100×G100　（掘削・埋戻し）
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01：(仮設)ガスSGP100A本管工事　01: 布設DP=400　G100×W100　（掘削・埋戻し）
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01：(仮設)ガスSGP100A本管工事　03: 仮設管撤去　（掘削・埋戻し）
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11：(仮設)水道TSVPφ100本管工事　03: 仮設管撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

11：(仮設)水道TSVPφ100本管工事　02: 切替部DP=1200　W100×G100　（掘削・埋戻し）
01：(仮設)ガスSGP100A本管工事　02: 切替部DP=1200　G100×W100　（掘削・埋戻し）
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02：(仮設)供給管工事　01: 布設DP=400　供50×給30　（掘削・埋戻し）
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12：(仮設)給水管工事　01: 布設DP=400　給30×供50　（掘削・埋戻し）
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12：(仮設)給水管工事　02: 切替部（道路接続）供50×給30　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
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02：(仮設)供給管工事　02: 切替部（道路接続）供50×給30　（掘削・埋戻し）

既設供給管PEφ50

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

砂(洗い)

1200
1210

50

410

02：(仮設)供給管工事　03: 仮設管撤去　（掘削・埋戻し）
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12：(仮設)給水管工事　03: 仮設管撤去　（掘削・埋戻し）
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密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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04：(越年仮設)ガスPEφ150本管工事　03: 切替部DP=1200　G150×W150　（掘削・埋戻し）
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04：(越年仮設)ガスPEφ150本管工事　05: 試掘G150×W150　（掘削・埋戻し）

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
120

120

710

200

1500

750

Ｇ.Ｌ

14：(越年仮設)水道HPPEφ150本管工事　05: 試掘G150×W150　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

15：(越年仮設)給水管工事　01: 切替部（道路接続）　供50×給30　（掘削・埋戻し）
05：(越年仮設)供給管工事　01: 切替部（道路接続）　供50×給30　（掘削・埋戻し）
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04：(越年仮設)ガスPEφ150本管工事　01: 布設DP=1200　G150×W150　（掘削・埋戻し）
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14：(越年仮設)水道HPPEφ150本管工事　01: 布設DP=1200　G150×W150　（掘削・埋戻し）
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07：(本設)ガスPEφ100本管工事　03: 既設管撤去 G100×W100　（掘削・埋戻し）
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砂(洗い)
本設排泥φ50
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04：(越年仮設)ガスPEφ150本管工事　03: 切替部DP=1200　G150×W150　（掘削・埋戻し）
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07：(本設)ガスPEφ100本管工事　02: 切替部DP=1200　G100×W100　（掘削・埋戻し）
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07：(本設)ガスPEφ100本管工事　04: 試掘G100×W100　（掘削・埋戻し）
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粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
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掘削復旧断面図２

19：(本設)水道HPPEφ100本管工事　01: 布設DP=1200　G100×W100　（掘削・埋戻し） 19：(本設)水道HPPEφ100本管工事　02: 切替部DP=1200　G100×W100　（掘削・埋戻し）
19：(本設)水道HPPEφ100本管工事　03: 排泥φ50　布設DP=800　（掘削・埋戻し）

19：(本設)水道HPPEφ100本管工事　04: 既設管撤去 G100×W100　（掘削・埋戻し） 19：(本設)水道HPPEφ100本管工事　05: 試掘G100×W100　（掘削・埋戻し）

07：(本設)ガスPEφ100本管工事　01: 布設DP=1200　G100×W100　（掘削・埋戻し）

18：(本設)水道HPPEφ150本管工事　01: 切替部DP=1200　G150×W150　（掘削・埋戻し）
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14：(越年仮設)水道HPPEφ150本管工事　06: 排泥φ50　布設DP=600　（掘削・埋戻し）
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 (仮設)ガスSGP100A本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 64.800  27.900 9.000 27.900

管路延長 ｍ 27.858  27.858

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 37.000 36.900 27.900 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 19.000 18.923 4.491 10.192 4.240

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 26.000 26.280 9.765 6.750 9.765

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.289 1.897 8.392

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.148 2.148

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.313 0.488 0.337 0.488

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.148 2.148

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 17.000 16.775 4.491 10.192 2.092

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 9.765 9.765

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 9.765 9.765

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 17.000 16.515 9.765 6.750

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 (仮設)ガスSGP100A本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 17.000 16.515 9.765 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 9.765 9.765

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 (仮設)供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 7.400  3.200 1.000 3.200

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.200 3.200 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.528 0.401 0.733 0.394

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.478 0.979 0.520 0.979

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.766 0.160 0.606

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.166 0.166

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100 0.122 0.048 0.026 0.048

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.166 0.166

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.362 0.401 0.733 0.228

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 0.979 0.979

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 0.979 0.979

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.499 0.979 0.520

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 (仮設)供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.499 0.979 0.520

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 0.979 0.979

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 60.000  19.700 6.300 9.000 24.000 1.000

管路延長 ｍ 25.830  19.690 6.140

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 60.000 60.000 19.700 6.300 9.000 24.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 37.000 37.135 11.553 2.087 10.327 12.306 0.862

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 29.000 28.749 8.372 2.677 6.750 10.200 0.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.115 3.206 1.024 3.735 0.150

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.532 0.532

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 21.000 21.128 5.944 0.294 4.792 10.098

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.435 0.418 0.133 0.337 0.510 0.037

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 21.000 21.128 5.944 0.294 4.792 10.098

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 16.000 16.007 5.609 1.793 5.535 2.208 0.862

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 29.000 28.749 8.372 2.677 6.750 10.200 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 29.000 28.749 8.372 2.677 6.750 10.200 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.750 0.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 28.000 27.999 8.372 2.677 6.750 10.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 (越年仮設)供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 1.000  1.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.000 1.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.700 0.733 0.733

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.500 0.520 0.520

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.237 0.237

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.369 0.369

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.369 0.369

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.364 0.364

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.500 0.520 0.520

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.500 0.520 0.520

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.500 0.520 0.520

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 73.000  32.000 9.000 31.000 1.000

管路延長 ｍ 31.420  31.420

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 73.000 73.000 32.000 9.000 31.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 41.000 40.534 15.840 9.921 13.911 0.862

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 31.000 31.125 12.000 6.750 11.625 0.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.730 4.152 3.428 0.150

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.532 0.532

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 25.000 24.588 8.520 4.792 11.276

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.555 0.600 0.337 0.581 0.037

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 25.000 24.588 8.520 4.792 11.276

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 16.000 15.946 7.320 5.129 2.635 0.862

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 31.000 31.125 12.000 6.750 11.625 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 31.000 31.125 12.000 6.750 11.625 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.750 0.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 30.000 30.375 12.000 6.750 11.625

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 64.800  27.900 9.000 27.900

管路延長 ｍ 27.150  27.150

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 37.000 36.900 27.900 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 19.000 18.923 4.491 10.192 4.240

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 26.000 26.280 9.765 6.750 9.765

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.289 1.897 8.392

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.148 2.148

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.313 0.488 0.337 0.488

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.148 2.148

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 17.000 16.775 4.491 10.192 2.092

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 9.765 9.765

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 9.765 9.765

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 17.000 16.515 9.765 6.750

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 17.000 16.515 9.765 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 9.765 9.765

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 (仮設)給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 7.400  3.200 1.000 3.200

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.200 3.200 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.445 0.385 0.676 0.384

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.360 0.940 0.480 0.940

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.706 0.159 0.547

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.159 0.159

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100 0.118 0.047 0.024 0.047

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.159 0.159

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.286 0.385 0.676 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.900 0.940 0.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900 0.940 0.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.420 0.940 0.480

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 (仮設)給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.420 0.940 0.480

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.900 0.940 0.940

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 57.400  19.700 6.300 4.500 24.000 1.000

管路延長 ｍ 27.140  19.000 6.300

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 59.000 59.300 19.700 6.300 4.500 24.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 33.000 32.722 11.552 2.087 5.163 12.306 0.862

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 27.000 26.514 8.372 2.677 3.375 10.200 0.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.443 3.107 0.992 1.845 0.150

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.532 0.532

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 19.000 18.857 5.944 0.294 2.396 10.098

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.323 0.418 0.133 0.168 0.510 0.037

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 19.000 18.857 5.944 0.294 2.396 10.098

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 14.000 13.865 5.608 1.793 2.767 2.208 0.862

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 27.000 26.514 8.372 2.677 3.375 10.200 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 27.000 26.514 8.372 2.677 3.375 10.200 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.750 0.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 26.000 25.764 8.372 2.677 3.375 10.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 57.400  1.900

管路延長 ｍ 27.140  1.840

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.752

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.140

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.349

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.125

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.057

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.125

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.627

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.140

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.140

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.140

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 (越年仮設)給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 1.000  1.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.000 1.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.600 0.675 0.675

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.500 0.480 0.480

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.219 0.219

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.340 0.340

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.340 0.340

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.335 0.335

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.500 0.480 0.480

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.500 0.480 0.480

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.500 0.480 0.480

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 (本設)水道HPPEφ150本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.500  4.500

管路延長 ｍ 2.220  2.220

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.163 5.163

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.845 1.845

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.396 2.396

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.168 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.396 2.396

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.767 2.767

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 76.000  32.000 9.000 3.000 31.000 1.000

管路延長 ｍ 34.879  31.960 2.919

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 79.000 79.000 32.000 9.000 6.000 31.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 42.000 42.083 15.840 9.922 1.548 13.911 0.862

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 33.000 32.925 12.000 6.750 1.800 11.625 0.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.201 4.088 3.411 0.552 0.150

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.532 0.532

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 25.000 25.146 8.520 4.792 0.558 11.276

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.645 0.600 0.337 0.090 0.581 0.037

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 25.000 25.146 8.520 4.792 0.558 11.276

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 17.000 16.937 7.320 5.130 0.990 2.635 0.862

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 33.000 32.925 12.000 6.750 1.800 11.625 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 33.000 32.925 12.000 6.750 1.800 11.625 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.750 0.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 32.000 32.175 12.000 6.750 1.800 11.625

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 (仮設)ガスSGP100A本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=400　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

27.900 m = ((27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.350 - 0.350) * 4.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.765 m2 = 0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.491 m3 = 0.350 * 0.460 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.765 m2 = 0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.765 m2 = 0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.897 m3 = ((0.350 * 0.220 - 0.009) * 27.900) + (0.350 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.488 m3 = 0.350 * 0.050 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.488 m3 = 0.488  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 (仮設)ガスSGP100A本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=400　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.491 m3 = 4.491

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 01 工種名称 (仮設)ガスSGP100A本管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.842 m3 = 0.750 * 1.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.042 m3 = ((0.000 - 0.750) * 1.070 * 0.000) + (((0.750 * 1.070) - 0.020) * 9.000) + (0.750 * 1.070 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 (仮設)ガスSGP100A本管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.842 m3 = 8.842

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 01 工種名称 (仮設)ガスSGP100A本管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.148 m3 = 0.350 * 0.220 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.092 m3 = (((0.350 * 0.240) - 0.009) * (27.900 + 0.000)) + (0.350 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.148 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.220 * 0.000) + (0.350 * 0.220 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.488 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.050 * 0.000) + (0.350 * 0.050 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 (仮設)ガスSGP100A本管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.488 m3 = 0.488

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.148 m3 = 2.148  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.092 m3 = 2.092

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 02 工種名称 (仮設)供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=400　供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.200 m = ((3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.979 m2 = ((0.000 - 0.306) * 0.000) + (0.306 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.401 m3 = 0.306 * 0.410 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.979 m2 = ((0.000 - 0.306) * 0.000) + (0.306 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.979 m2 = ((0.000 - 0.306) * 0.000) + (0.306 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.160 m3 = ((0.000 - 0.306) * 0.170 * 0.000) + (((0.306 * 0.170) - 0.002) * 3.200) + (0.306 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.048 m3 = ((0.000 - 0.306) * 0.050 * 0.000) + (0.306 * 0.050 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.048 m3 = 0.048  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 (仮設)供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=400　供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.401 m3 = 0.401

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 02 工種名称 (仮設)供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部（道路接続）供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.520) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.520 m2 = ((0.000 - 0.520) * 0.000) + (0.520 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.629 m3 = 0.520 * 1.210 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.104 m3 = 0.520 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.520 m2 = ((0.000 - 0.520) * 0.000) + (0.520 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.520 m2 = ((0.000 - 0.520) * 0.000) + (0.520 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.502 m3 = ((0.000 - 0.520) * 0.970 * 0.000) + (((0.520 * 0.970) - 0.002) * 1.000) + (0.520 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.104 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.520 * 0.000)) * 0.000 + ((0.520 * 0.200) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 (仮設)供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部（道路接続）供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.026 m3 = ((0.000 - 0.520) * 0.050 * 0.000) + (0.520 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.026 m3 = 0.026  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.629 m3 = 0.629

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.104 m3 = 0.104  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 02 工種名称 (仮設)供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.979 m2 = ((0.000 - 0.306) * 0.000) + (0.306 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.166 m3 = 0.306 * 0.170 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.228 m3 = (((0.306 * 0.240) - 0.002) * (3.200 + 0.000)) + (0.306 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.979 m2 = ((0.000 - 0.306) * 0.000) + (0.306 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.979 m2 = ((0.000 - 0.306) * 0.000) + (0.306 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.979 m2 = ((0.000 - 0.306) * 0.000) + (0.306 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.166 m3 = ((0.000 - 0.306) * 0.170 * 0.000) + (0.306 * 0.170 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.048 m3 = ((0.000 - 0.306) * 0.050 * 0.000) + (0.306 * 0.050 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 (仮設)供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.048 m3 = 0.048

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.166 m3 = 0.166  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.228 m3 = 0.228
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.700 m = ((19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.372 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.944 m3 = 0.425 * 0.710 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.023 m3 = 0.425 * 0.600 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.586 m3 = 0.425 * 0.070 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.372 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.372 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.372 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.944 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.710 * 0.000) + (0.425 * 0.710 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.620 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.360 * 0.000) + (((0.425 * 0.360) - 0.020) * 19.700) + (0.425 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.586 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.070) * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.418 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.050 * 0.000) + (0.425 * 0.050 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.418 m3 = 0.418

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.944 m3 = 5.944  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.023 m3 = 5.023

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.586 m3 = 0.586  

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設DP=600　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.300 m = ((6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.677 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.294 m3 = 0.425 * 0.110 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.606 m3 = 0.425 * 0.600 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.187 m3 = 0.425 * 0.070 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.677 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.677 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.677 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設DP=600　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.294 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.110 * 0.000) + (0.425 * 0.110 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.837 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.360 * 0.000) + (((0.425 * 0.360) - 0.020) * 6.300) + (0.425 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.187 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.070) * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.133 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.050 * 0.000) + (0.425 * 0.050 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.133 m3 = 0.133

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.294 m3 = 0.294  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.606 m3 = 1.606

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.187 m3 = 0.187  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 03 ルート名称 切替部DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 0.750 * 0.710 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.050 m3 = 0.750 * 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = 0.750 * 0.220 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 03 ルート名称 切替部DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.792 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.710 * 0.000) + (0.750 * 0.710 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.250 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.360 * 0.000) + (((0.750 * 0.360) - 0.020) * 9.000) + (0.750 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.485 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.220) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.792 m3 = 4.792  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.050 m3 = 4.050

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.485 m3 = 1.485  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 04 ルート名称 既設管撤去G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

24.000 m = ((24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.200 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.098 m3 = 0.425 * 0.990 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.208 m3 = (((0.425 * 0.240) - 0.010) * (24.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

10.200 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.200 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

10.200 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.098 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.990 * 0.000) + (0.425 * 0.990 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 04 ルート名称 既設管撤去G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.510 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.050 * 0.000) + (0.425 * 0.050 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.510 m3 = 0.510  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.098 m3 = 10.098

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.208 m3 = 2.208  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 05 ルート名称 試掘G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.862 m3 = 0.750 * 1.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.532 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.710 * 0.000) + (0.750 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.150 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.200 * 0.000) + (0.750 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (越年仮設)ガスPEφ150本管工事 ルート番号 05 ルート名称 試掘G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.037 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.037 m3 = 0.037  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.862 m3 = 0.862
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 05 工種名称 (越年仮設)供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 切替部（道路接続）　供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.520) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.520 m2 = ((0.000 - 0.520) * 0.000) + (0.520 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.369 m3 = 0.520 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.260 m3 = 0.520 * 0.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.104 m3 = 0.520 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.520 m2 = ((0.000 - 0.520) * 0.000) + (0.520 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.520 m2 = ((0.000 - 0.520) * 0.000) + (0.520 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.520 m2 = ((0.000 - 0.520) * 0.000) + (0.520 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 (越年仮設)供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 切替部（道路接続）　供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.369 m3 = ((0.000 - 0.520) * 0.710 * 0.000) + (0.520 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.133 m3 = ((0.000 - 0.520) * 0.260 * 0.000) + (((0.520 * 0.260) - 0.002) * 1.000) + (0.520 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.104 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.520 * 0.000)) * 0.000 + ((0.520 * 0.200) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.026 m3 = ((0.000 - 0.520) * 0.050 * 0.000) + (0.520 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.026 m3 = 0.026

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.369 m3 = 0.369  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.260 m3 = 0.260

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.104 m3 = 0.104  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

32.000 m = ((32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.000 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.520 m3 = 0.375 * 0.710 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.600 m3 = 0.375 * 0.550 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 0.375 * 0.060 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.000 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

12.000 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.000 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.520 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.710 * 0.000) + (0.375 * 0.710 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.432 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.310 * 0.000) + (((0.375 * 0.310) - 0.009) * 32.000) + (0.375 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.375 * 0.000)) * 0.000 + ((0.375 * 0.060) * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.600 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.050 * 0.000) + (0.375 * 0.050 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  8.520 m3 = 8.520  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.600 m3 = 6.600

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.720 m3 = 0.720  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 0.750 * 0.710 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.712 m3 = 0.750 * 0.550 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.417 m3 = 0.750 * 0.210 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.792 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.710 * 0.000) + (0.750 * 0.710 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.011 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.310 * 0.000) + (((0.750 * 0.310) - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.417 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.210) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.792 m3 = 4.792  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.712 m3 = 3.712

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.417 m3 = 1.417  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 ルート番号 03 ルート名称 既設管撤去 G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

31.000 m = ((31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.625 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.276 m3 = 0.375 * 0.970 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.635 m3 = (((0.375 * 0.240) - 0.005) * (31.000 + 0.000)) + (0.375 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

11.625 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.625 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

11.625 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.276 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.970 * 0.000) + (0.375 * 0.970 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 ルート番号 03 ルート名称 既設管撤去 G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.581 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.050 * 0.000) + (0.375 * 0.050 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.581 m3 = 0.581  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.276 m3 = 11.276

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.635 m3 = 2.635  

- 30 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 ルート番号 04 ルート名称 試掘G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.862 m3 = 0.750 * 1.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.532 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.710 * 0.000) + (0.750 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.150 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.200 * 0.000) + (0.750 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (本設)ガスPEφ100本管工事 ルート番号 04 ルート名称 試掘G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.037 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.037 m3 = 0.037  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.862 m3 = 0.862
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 11 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=400　W100×G100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

27.900 m = ((27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.491 m3 = 0.350 * 0.460 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.897 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.220 * 0.000) + (((0.350 * 0.220) - 0.009) * 27.900) + (0.350 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.488 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.050 * 0.000) + (0.350 * 0.050 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.488 m3 = 0.488  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=400　W100×G100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.491 m3 = 4.491
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 11 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部DP=1200　W100×G100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.842 m3 = 0.750 * 1.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.042 m3 = ((0.000 - 0.750) * 1.070 * 0.000) + (((0.750 * 1.070) - 0.020) * 9.000) + (0.750 * 1.070 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部DP=1200　W100×G100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.842 m3 = 8.842

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 11 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100本管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.148 m3 = 0.350 * 0.220 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.092 m3 = (((0.350 * 0.240) - 0.009) * (27.900 + 0.000)) + (0.350 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 9.765 m2 = ((0.000 - 0.350) * 0.000) + (0.350 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.148 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.220 * 0.000) + (0.350 * 0.220 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.488 m3 = ((0.000 - 0.350) * 0.050 * 0.000) + (0.350 * 0.050 * (27.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 37 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100本管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.488 m3 = 0.488

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.148 m3 = 2.148  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.092 m3 = 2.092
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 12 工種名称 (仮設)給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=400　給30×供50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.200 m = ((3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.940 m2 = ((0.000 - 0.294) * 0.000) + (0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.357 m3 = 0.294 * 0.380 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.028 m3 = 0.294 * 0.030 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.940 m2 = ((0.000 - 0.294) * 0.000) + (0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.940 m2 = ((0.000 - 0.294) * 0.000) + (0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.131 m3 = ((0.000 - 0.294) * 0.140 * 0.000) + (0.294 * 0.140 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.028 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.294 * 0.000)) * 0.000 + ((0.294 * 0.030) * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 (仮設)給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=400　給30×供50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.047 m3 = ((0.000 - 0.294) * 0.050 * 0.000) + (0.294 * 0.050 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.047 m3 = 0.047  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.357 m3 = 0.357

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.028 m3 = 0.028  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 12 工種名称 (仮設)給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部（道路接続）供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.480) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.480 m2 = ((0.000 - 0.480) * 0.000) + (0.480 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.566 m3 = 0.480 * 1.180 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.110 m3 = 0.480 * 0.230 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.480 m2 = ((0.000 - 0.480) * 0.000) + (0.480 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.480 m2 = ((0.000 - 0.480) * 0.000) + (0.480 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.451 m3 = ((0.000 - 0.480) * 0.940 * 0.000) + (0.480 * 0.940 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.096 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.480 * 0.000)) * 0.000 + ((0.480 * 0.200) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 (仮設)給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部（道路接続）供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.024 m3 = ((0.000 - 0.480) * 0.050 * 0.000) + (0.480 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.024 m3 = 0.024  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.566 m3 = 0.566

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.110 m3 = 0.110  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 12 工種名称 (仮設)給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.940 m2 = ((0.000 - 0.294) * 0.000) + (0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.159 m3 = 0.294 * 0.170 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.294 * 0.240 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.940 m2 = ((0.000 - 0.294) * 0.000) + (0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.940 m2 = ((0.000 - 0.294) * 0.000) + (0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.940 m2 = ((0.000 - 0.294) * 0.000) + (0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.159 m3 = ((0.000 - 0.294) * 0.170 * 0.000) + (0.294 * 0.170 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.047 m3 = ((0.000 - 0.294) * 0.050 * 0.000) + (0.294 * 0.050 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 (仮設)給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設管撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.047 m3 = 0.047

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.159 m3 = 0.159  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.225 m3 = 0.225
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.700 m = ((19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.372 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.944 m3 = 0.425 * 0.710 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.190 m3 = 0.425 * 0.620 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.418 m3 = 0.425 * 0.050 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.372 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.372 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.372 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.944 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.710 * 0.000) + (0.425 * 0.710 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.689 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.380 * 0.000) + (((0.425 * 0.380) - 0.025) * 19.700) + (0.425 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.418 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.050) * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.418 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.050 * 0.000) + (0.425 * 0.050 * (19.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.418 m3 = 0.418

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.944 m3 = 5.944  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.190 m3 = 5.190

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.418 m3 = 0.418  

- 46 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設DP=600　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.300 m = ((6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.677 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.294 m3 = 0.425 * 0.110 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.660 m3 = 0.425 * 0.620 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.133 m3 = 0.425 * 0.050 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.677 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.677 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.677 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設DP=600　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.294 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.110 * 0.000) + (0.425 * 0.110 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.859 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.380 * 0.000) + (((0.425 * 0.380) - 0.025) * 6.300) + (0.425 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.133 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.050) * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.133 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.050 * 0.000) + (0.425 * 0.050 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.133 m3 = 0.133

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.294 m3 = 0.294  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.660 m3 = 1.660

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.133 m3 = 0.133  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 03 ルート名称 切替部DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.620 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 03 ルート名称 切替部DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.396 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.710 * 0.000) + (0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.170 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.380 * 0.000) + (((0.750 * 0.380) - 0.025) * 4.500) + (0.750 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.168 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.396 m3 = 2.396  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.092 m3 = 2.092

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.675 m3 = 0.675  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 04 ルート名称 既設管撤去G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

24.000 m = ((24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.200 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.098 m3 = 0.425 * 0.990 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.208 m3 = (((0.425 * 0.240) - 0.010) * (24.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

10.200 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.200 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

10.200 m2 = ((0.000 - 0.425) * 0.000) + (0.425 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.098 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.990 * 0.000) + (0.425 * 0.990 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 04 ルート名称 既設管撤去G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.510 m3 = ((0.000 - 0.425) * 0.050 * 0.000) + (0.425 * 0.050 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.510 m3 = 0.510  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.098 m3 = 10.098

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.208 m3 = 2.208  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 05 ルート名称 試掘G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.862 m3 = 0.750 * 1.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.532 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.710 * 0.000) + (0.750 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.150 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.200 * 0.000) + (0.750 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 05 ルート名称 試掘G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.037 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.037 m3 = 0.037  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.862 m3 = 0.862
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 06 ルート名称 排泥φ50　布設DP=600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.800 m = ((1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m2 = 0.600 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.125 m3 = 0.600 * 0.110 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.570 m3 = 0.600 * 0.500 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.057 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m2 = 0.600 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.140 m2 = 0.600 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m2 = 0.600 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (越年仮設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 06 ルート名称 排泥φ50　布設DP=600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.125 m3 = 0.600 * 0.110 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.292 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 1.900) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.057 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.057 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.057 m3 = 0.057

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.125 m3 = 0.125  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.570 m3 = 0.570

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.057 m3 = 0.057  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 15 工種名称 (越年仮設)給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 切替部（道路接続）　供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.480) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.480 m2 = ((0.000 - 0.480) * 0.000) + (0.480 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.340 m3 = 0.480 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.230 m3 = 0.480 * 0.480 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.105 m3 = 0.480 * 0.220 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.480 m2 = ((0.000 - 0.480) * 0.000) + (0.480 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.480 m2 = ((0.000 - 0.480) * 0.000) + (0.480 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.480 m2 = ((0.000 - 0.480) * 0.000) + (0.480 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 (越年仮設)給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 切替部（道路接続）　供50×給30

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.340 m3 = ((0.000 - 0.480) * 0.710 * 0.000) + (0.480 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.114 m3 = ((0.000 - 0.480) * 0.240 * 0.000) + (((0.480 * 0.240) - 0.001) * 1.000) + (0.480 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.105 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.480 * 0.000)) * 0.000 + ((0.480 * 0.220) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.024 m3 = ((0.000 - 0.480) * 0.050 * 0.000) + (0.480 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.024 m3 = 0.024

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.340 m3 = 0.340  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.230 m3 = 0.230

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.105 m3 = 0.105  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 18 工種名称 (本設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 切替部DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.620 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.375 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 (本設)水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 切替部DP=1200　G150×W150

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.396 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.710 * 0.000) + (0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.170 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.380 * 0.000) + (((0.750 * 0.380) - 0.025) * 4.500) + (0.750 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.675 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.168 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.396 m3 = 2.396  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.092 m3 = 2.092

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.675 m3 = 0.675  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

32.000 m = ((32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.000 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.520 m3 = 0.375 * 0.710 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.720 m3 = 0.375 * 0.560 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 0.375 * 0.050 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.000 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

12.000 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.000 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.520 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.710 * 0.000) + (0.375 * 0.710 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.488 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.320 * 0.000) + (((0.375 * 0.320) - 0.011) * 32.000) + (0.375 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.375 * 0.000)) * 0.000 + ((0.375 * 0.050) * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.600 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.050 * 0.000) + (0.375 * 0.050 * (32.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  8.520 m3 = 8.520  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.720 m3 = 6.720

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.600 m3 = 0.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 0.750 * 0.710 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.780 m3 = 0.750 * 0.560 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 0.750 * 0.200 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 63 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替部DP=1200　G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.792 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.710 * 0.000) + (0.750 * 0.710 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.061 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.320 * 0.000) + (((0.750 * 0.320) - 0.011) * 9.000) + (0.750 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((0.000 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.337 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.792 m3 = 4.792  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.780 m3 = 3.780

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 03 ルート名称 排泥φ50　布設DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 0.600 * 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 03 ルート名称 排泥φ50　布設DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.462 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 3.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.090 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.090

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.558 m3 = 0.558  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.090 m3 = 0.090  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 04 ルート名称 既設管撤去 G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

31.000 m = ((31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.625 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.276 m3 = 0.375 * 0.970 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.635 m3 = (((0.375 * 0.240) - 0.005) * (31.000 + 0.000)) + (0.375 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

11.625 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.625 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

11.625 m2 = ((0.000 - 0.375) * 0.000) + (0.375 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.276 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.970 * 0.000) + (0.375 * 0.970 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 04 ルート名称 既設管撤去 G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.581 m3 = ((0.000 - 0.375) * 0.050 * 0.000) + (0.375 * 0.050 * (31.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.581 m3 = 0.581  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.276 m3 = 11.276

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.635 m3 = 2.635  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 05 ルート名称 試掘G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.000 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.862 m3 = 0.750 * 1.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.750 m2 = ((0.000 - 0.750) * 0.000) + (0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.532 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.710 * 0.000) + (0.750 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.150 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.200 * 0.000) + (0.750 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 15000400

工種番号 19 工種名称 (本設)水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 05 ルート名称 試掘G100×W100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 0.037 m3 = ((0.000 - 0.750) * 0.050 * 0.000) + (0.750 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.037 m3 = 0.037  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.862 m3 = 0.862
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数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

仮設切替 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 G100W100
越年仮設切替 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 G150W150

本設切替 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 G100W100

仮設切替 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 G100W100
越年仮設・本設切替 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 G150W150

本設切替 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 G100W100

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 13.5

水道 13.5

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 13.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 13.5

1.5～2.0 ガス

水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

2.5488 2.5t

水道

2.5488

2.5t

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

2.5t

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

2.5t

掘削深

運搬費重量（丸め）


