


設計書管理番号： 26000000[当初設計書]

工種規格減圧弁配管管工事工種名称10工種番号

名称

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

3.8785.9449.822

3.8785.944

0201

ルート

ｍ管路延長

工種総延長単位

土工延長 ｍ 9.822

0201

ルート
小計設計数量区分単位形状寸法／備考単価名称／種別単価コード

12.30312.30312.000m3
水道事業実務必携BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次

バックホウ掘削積込
TSS1000 00

5.0225.0225.000m3
複合代価(水道事業実務必携)

1層max仕上厚20cm

山積0.28m3

路床工(洗砂)
TSX1300 00

7.1327.1327.000m3
複合代価(水道事業実務必携)

1層max仕上厚20cm

山積0.28m3

路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40)
TSX1300 00

12.30312.30312.000m3
複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 4t積

発生土処理
TSXG003000
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

埋設部ルート名称01ルート番号減圧弁配管管工事工種名称10工種番号

10.520 m3 = 1.500 * 1.180 * (5.944 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.783 m3 = 1.500 * 0.200 * (5.944 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

7.132 m3 = 1.500 * 0.800 * (5.944 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

3.239 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 5.944) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.783 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (5.944 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

10.520 m3 = 10.520

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.783 m3 = 1.783

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 26000000[当初設計書]
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工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

ｴｺﾝｶﾙﾊﾞｰﾄ設置工 H2.0-B2.5-L2.0 ｍ 2.0

(2.65+4.81)*2 14.92

舗装版切断 As 舗装厚15㎝以下 ｍ 15.0

0㎝超え10㎝以下 2.65*4.81 12.75

舗装版取り壊し積込工 0.28BH ｍ3 13.0

躯体部＝2.65*3.31*0.55＝4.82ｍ3 5.59

バックホウ掘削積込0.28BH ｍ3 6.0 その他＝(0.75*2.55*2)*0.20＝0.77ｍ3

As 12.75*0.05 0.64

産廃運搬処理 4t車 L=19.0km ｍ3 0.6

躯体部＝2.65*3.31*0.55＝4.82ｍ3 5.59

発生土処理 4t車 L=10.0km ｍ3 6.0 その他＝(0.75*2.55*2)*0.20＝0.77ｍ3

減圧弁室　設置費・土工費

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

RC-40 3.31*2.65 8.77

基礎砕石 厚20ｃｍ ｍ2 9.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ：2.55*3.21*0.47-(2.19*2.85*0.07)＝3.41 5.02

背面ｺﾝｸﾘｰﾄ：2.81*2.19*0.15+(2.50+2.37)/2*2.00*0.10＝1.41

ｺﾝｸﾘ-ﾄ工 24-8-25 ｍ3 5.0 正面ｺﾝｸﾘｰﾄ：((2.50+2.37)/2*2.00-(1.74*1.855))*0.12＝0.20

基礎外(2.55+3.21)*2*0.47+基礎内(2.17+2.81)*2*0.07=6.11 21.07

背面壁：2.81*2.19+(2.50+2.37)/2*2.00+0.15*2.19*2=11.68

型枠工 鉄筋構造物 ｍ2 21.0 正面壁：((2.50+2.37)/2*2.00-(1.74*1.855))*2=3.28

SD345A D13 基礎：(2.91+(0.24+0.2)*2)*8*0.995=30.17 73.30

鉄筋加工組立 一般構造物 ｔ 0.07 背面壁：2.55*17*0.995=43.13

SD345A D16～19 D16：(正面壁2.37*3+背面壁2.37*18)*1.56=77.64 148.07

鉄筋加工組立 一般構造物 ｔ 0.15 D19：基礎(2.25+(0.24+0.2)*2)*10*2.25=70.43

RC-40 2.55*0.8*2 4.08

ｺﾝｸﾘｰﾀﾀｷ基礎工 厚10ｃｍ ｍ2 4.0

小型構造物 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ：1.92*2.5*0.05 0.24

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 24-8-25 ｍ3 2.0 台ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.5*0.5*0.34*2 0.17

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.75*0.5*1.0*2 0.75

ﾀﾀｷ：(4.81*0.8+2.55*0.8*2)*0.15 1.19

ｺﾝｸﾘｰﾄ　計 2.35

台ｺﾝｸﾘｰﾄ：0.5*0.34*4＝0.68 1.93

型枠工 小型構造物 ｍ2 2.0 ﾀﾀｷ：(2.55+0.8*2)*2*0.15＝1.25

躯体ｽﾞﾚ止め 2.12*2*0.02*0.07=0.006 0.125

ﾓﾙﾀﾙ工 1:3 ｍ3 0.1 敷ﾓﾙﾀﾙ 2.81*2.12*0.02=0.119

差筋ｱﾝｶｰ 正面壁建具横：5

あと施工アンカー D10　横向き打ち 本 22.0 背面壁：17

差筋ｱﾝｶｰ 正面壁建具上：4

D10　上向き打ち 本 4.00

差筋ｱﾝｶｰ 正面壁配力筋：13

D13　横向き打ち 本 13.0

差筋ｱﾝｶｰ 正面壁主筋：3

D13　上向き打ち 本 3.00


