
課　長検査員 所　長 照　合 設　計副所長 班　長

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 6 年度

減圧弁設置工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 島構  号 工事日数 120 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 大島区　下達 　地内

路 線 名 市道岩倉線

摘 要

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 　　　　　SUS100A　L=2.1m
　　　　　HPPEφ150　L=1.5m

【本設】減圧弁室築造　1.0式
　　　　減圧弁設置
　　　　　SUS150A　L=5.9m

設

計 渇水対策のため減圧弁を設置して水運用の効率化を図る

起 工 理 由

設 計 概 要
施

変

（ガス） （水道）

設

計

変 更 理 由

設 計 概 要
更

上 越 市 ガ ス 水 道 局

上 越 市 ガ ス 水 道 局


