

検査員

課長	所長	副所長	班長	照合	設計

令和 6 年度					
減圧弁設置工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 島構 号		工事日数 120 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日	
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日	
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 大島区 下達 地内	
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	市道岩倉線	
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】減圧弁室築造 1.0式 減圧弁設置 SUS150A L=5.9m SUS100A L=2.1m HPPE φ150 L=1.5m
	起工理由	渇水対策のため減圧弁を設置して水運用の効率化を図る	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局