




仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ

HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

白ｴﾙﾎﾞ90°×5

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　7件　W:φ20　14件・25　1件

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
HI-LA-S

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガス

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

ガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設供給管・本設給水管標準配管立体図 S=Free

G：φ30 　1件・　W：φ20　２件

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ
   PE-EFキャップ

伸縮ボール式丙止水栓（逆止弁内蔵）

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

上水用プラグ（平行ネジ）☆防食処理し埋設、引込管位置明示PE-EFｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



仮設掘削復旧断面図① S＝Ｆｒｅｅ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

1250 砂(洗い)

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1000

1250

300

660

240

300

50

900

50

10：本設ガスPEφ100　90: 試掘工（H=1250）　（掘削・埋戻し）
30：本設水道HPPEφ150　90: 試掘工（H=1250）　（掘削・埋戻し）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

砂(洗い)

50

　既設PEφ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

仮設SGP100A

Ｇ.Ｌ

240

1260

950

50

1500

1060
950

970

1210

仮設TSVPφ100既設HPPEφ150

01：仮設ガスSGP100A　01: 仮設切替（H=950）　（掘削・埋戻し）
20：仮設水道TSVPφ100①　01: 仮設切替（H=950）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

50

仮設SGP100A

Ｇ.Ｌ

700

510
400

220

240

50

460

仮設TSVPφ100

01：仮設ガスSGP100A　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）
20：仮設水道TSVPφ100①　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

120

　撤去仮設SGP100A

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm

改良土40

Ｇ.Ｌ

170

460

240

700

400 120

50

170

50

　撤去仮設TSVPφ100

20：仮設水道TSVPφ100①　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）
01：仮設ガスSGP100A　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）

50

1060

50

240

820

800 800
910

1500

1110

Ｇ.Ｌ

01：仮設ガスSGP100A　05: 仮設切替（単独 H=800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

仮設SGP100A

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設PEφ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1510

50

240

1270

1250 1250
1360

1500

1560

Ｇ.Ｌ

20：仮設水道TSVPφ100①　05: 仮設切替（H=1250）　（掘削・埋戻し）

仮設TSVPφ100

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設DC（A)φ150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

砂(洗い)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

50

仮設TSVPφ100

Ｇ.Ｌ

600

220

510
400240

50

460

仮設SGP80A

02：仮設ガスSGP80A①　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）
21：仮設水道TSVPφ100②　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）

02：仮設ガスSGP80A①　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）
21：仮設水道TSVPφ100②　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）

21：仮設水道TSVPφ100②　04: 仮設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）
02：仮設ガスSGP80A①　04: 仮設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

440

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

仮設TSVPφ75

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

600

490
400

200

240

5050

仮設SGP50A

03：仮設ガスSGP50A　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）
22：仮設水道TSVPφ75①　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

240

　撤去TSVPφ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm

改良土40

Ｇ.Ｌ

450

600

160

400 120

120
50

160

　撤去SGP50A

22：仮設水道TSVPφ75①　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）
03：仮設ガスSGP50A　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

800

仮設TSVPφ75

　既設HPPEφ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

800

1090

1500

890
800

240

50

1040

50

　既設PEφ50

仮設SGP50A

03：仮設ガスSGP50A　04: 仮設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）
22：仮設水道TSVPφ75①　04: 仮設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1500

50

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

1060

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1110

800
910

800

820

240

50

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

　既設PEφ75
仮設SGP80A　既設HPPEφ100

仮設TSVPφ100

170

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm

600

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

Ｇ.Ｌ

460

50

400 120

120

240

170

50

　撤去TSVPφ���

　撤去SGP80A



仮設掘削復旧断面図② S＝Ｆｒｅｅ

砂(洗い)

50

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

仮設TSVPφ75

Ｇ.Ｌ

600

490
400

200

240

50

440

仮設SGP80A

23：仮設水道TSVPφ75②　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）
04：仮設ガスSGP80A②　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

　撤去TSVPφ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm

改良土40

Ｇ.Ｌ

240

450

50

600

400

160

120

120160

50

　撤去SGP80A

23：仮設水道TSVPφ75②　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）
04：仮設ガスSGP80A②　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）

1640

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

砂(洗い)

　既設HPPEφ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

仮設TSVPφ75

1400

Ｇ.Ｌ

1690

1500

1490
14001400

240

5050

仮設SGP80A

　既設FCDφ100

23：仮設水道TSVPφ75②　04: 仮設切替（H=1400）　（掘削・埋戻し）
04：仮設ガスSGP80A②　04: 仮設切替（H=1400）　（掘削・埋戻し）

50

460

50

240

220

400
510

600

Ｇ.Ｌ

24：仮設水道TSVPφ100③　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

仮設TSVPφ100

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

170

240

50
120

120

170

400

600

460

Ｇ.Ｌ

24：仮設水道TSVPφ100③　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去TSVPφ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1460

50

240

1220

1200 1200
1310

1500

1510

Ｇ.Ｌ

24：仮設水道TSVPφ100③　04: 仮設切替（H=1200）　（掘削・埋戻し）

仮設TSVPφ100

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設DC（A)φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

460

50

240

220

400
510

600

Ｇ.Ｌ

25：仮設水道TSVPφ100④　01: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

仮設TSVPφ100

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

170

240

50
120

120

170

400

600

460

Ｇ.Ｌ

25：仮設水道TSVPφ100④　02: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去TSVPφ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1460

50

240

1220

1200 1200
1310

1500

1510

Ｇ.Ｌ

25：仮設水道TSVPφ100④　03: 仮設切替（H=1200）　（掘削・埋戻し）

撤去TSVPφ100

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設HIVPφ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

440

50

240

200

400
490

600

Ｇ.Ｌ

26：仮設水道TSVPφ75③　02: 埋設仮設布設（H=400）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

仮設TSVPφ75

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

160

240

50
120

120

160

400

600

450

Ｇ.Ｌ

26：仮設水道TSVPφ75③　03: 埋設仮設撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去TSVPφ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1440

50

240

1200

1200 1200
1290

1500

1490

Ｇ.Ｌ

26：仮設水道TSVPφ75③　04: 仮設切替（H=1200）　（掘削・埋戻し）

仮設TSVPφ75

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設DC（A)φ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ



仮設掘削復旧断面図③ S＝Ｆｒｅｅ

50

380

50

240

140

400 430

600

Ｇ.Ｌ

27：仮設給水管　04: 埋設給水管布設（H=400）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

仮設給水管

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

130

240

50
120

120

130

400

600

420

Ｇ.Ｌ

27：仮設給水管　05: 埋設給水管撤去（H=400）　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　仮設給水管撤去

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

900

150

850
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

27：仮設給水管　07: 民地内切替（Co）　（掘削・埋戻し）
05：仮設供給管工事　04: 民地内切替（Co）　（掘削・埋戻し）



本設掘削復旧断面図① S＝Ｆｒｅｅ

　既設PEφ100

610

改良土40

本設HPPEφ150

850

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1030

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

砂(洗い)

50
Ｇ.Ｌ

1260

850

1500

120

850
360

120360

50

10：本設ガスPEφ100　01: 本設切替(H=950)　（掘削・埋戻し）
30：本設水道HPPEφ150　01: 本設切替(H=850)　（掘削・埋戻し）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去DC（A)φ150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

本設HPPEφ150

120

砂(洗い)

改良土40

Ｇ.Ｌ

1340
1250

1050

980

800

120

310

50

430

310

310

670

310

50

本設PEφ100　撤去FCDφ100

本設PEφ100　既設HPPEφ150

50

310

600

350

50
120

120

310

360

350

1250

800
910

600

1310

Ｇ.Ｌ

10：本設ガスPEφ100　03: 市道布設PEφ100（H=800）　（掘削・埋戻し）

改良土40

砂(洗い)

本設PEφ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去FCDφ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

10：本設ガスPEφ100　02: 市道布設PEφ100 （H=800）　（掘削・埋戻し）
30：本設水道HPPEφ150　02: 市道布設HPPEφ150（H=800）　（掘削・埋戻し）

50

310

750

50
120

120

310

510

800 800
910

1500

1110

Ｇ.Ｌ

10：本設ガスPEφ100　04: 本設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

本設PEφ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設PEφ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

310

670

310

50
120

120

310

430

310

1250

800

980

600

1340

Ｇ.Ｌ

30：本設水道HPPEφ150　03: 市道布設HPPEφ150（単独 H=800）　（掘削・埋戻し）

改良土40

砂(洗い)

本設HPPEφ150

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去DC（A)φ150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

760

820

50
120

120

760

580

1250 1250
1430

1500

1630

Ｇ.Ｌ

30：本設水道HPPEφ150　04: 本設切替（H=1250）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

本設HPPEφ150

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設DC（A)φ150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

580

50
120

120

710

340

1200 1200
1290

600

1340

Ｇ.Ｌ

30：本設水道HPPEφ150　05: 市道布設HPPEφ75（H=1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

本設HPPEφ75

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去DC（A)φ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

730

50
120

120

710

490

1200 1200
1290

1500

1490

Ｇ.Ｌ

30：本設水道HPPEφ150　06: 本設切替（H=1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

本設HPPEφ75

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設DC（A)φ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

本設HPPEφ100

120

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

　撤去DC（A)φ100

Ｇ.Ｌ
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

改良土40

粒調砕石 40mm

120

砂(洗い)

改良土40

13901330

800

930
800

410

50

380

310

410

620

310

50

本設PEφ75　撤去PLP50A

11：本設ガスPEφ75①　01: 市道布設PEφ75（H=800）　（掘削・埋戻し）
31：本設水道HPPEφ100①　01: 市道布設HPPEφ100（H=800）　（掘削・埋戻し）

本設HPPEφ100

120

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　既設HPPEφ100

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

砂(洗い)

800
改良土40

Ｇ.Ｌ

1130

1500

930
800

50

530

310

120

770

310

50

11：本設ガスPEφ75①　02: 本設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）
31：本設水道HPPEφ100①　02: 本設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）

120

砂(洗い)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　撤去DC（A)φ75

290 改良土40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

890

粒調砕石 40mm
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

本設HPPEφ75

Ｇ.Ｌ

12301180

800

800

290

120

340

310

50

580

310

50

　既設PEφ75 本設PEφ75
　撤去PLP50A 本設PEφ50

本設HPPEφ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

砂(洗い)

　既設HPPEφ75

890

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

Ｇ.Ｌ
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

50

1090

800

1500

800

50

490

310

120

730

120

310

　既設PEφ50 本設PEφ50

32：本設水道HPPEφ75①　01: 市道布設HPPEφ75（H=800）　（掘削・埋戻し）
12：本設ガスPEφ50　01: 市道布設PEφ50（H=800）　（掘削・埋戻し） 12：本設ガスPEφ50　02: 本設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）

32：本設水道HPPEφ75①　02: 本設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）



本設掘削復旧断面図② S＝Ｆｒｅｅ

520

砂(洗い)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　撤去FCDφ100

改良土40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

890

粒調砕石 40mm

120

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

50

本設PEφ75

Ｇ.Ｌ

580
1460

310

900

800

1400
340

310

120

520

50

13：本設ガスPEφ75②　01: 市道布設PEφ75（H=800）　（掘削・埋戻し）
33：本設水道HPPEφ75②　01: 市道布設HPPEφ75（H=800）　（掘削・埋戻し）

　撤去HIVPφ75 本設HPPEφ75

本設PEφ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

120

砂(洗い)

　既設FCDφ100

1520

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

910

Ｇ.Ｌ

520

粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

1720

1400

1500

1400

50

910

120

760

50

13：本設ガスPEφ75②　02: 本設切替（H=1400）　（掘削・埋戻し）
33：本設水道HPPEφ75②　02: 本設切替（H=1400）　（掘削・埋戻し）

既設HIVPφ75 本設HPPEφ75

50

310

620

280

50
120

120

310

380

280

1200

800
930

600

1260

Ｇ.Ｌ

34：本設水道HPPEφ100②　01: 市道布設（H=800）　（掘削・埋戻し）

改良土40

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去DC（A)φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

770

50
120

120

710

530

1200 1200
1330

1500

1530

Ｇ.Ｌ

34：本設水道HPPEφ100②　02: 本設切替（H=1200）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設DC（A)φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

310

620

300

50
120

120

310

380

300

1200

800
930

600

1280

Ｇ.Ｌ

35：本設水道HPPEφ100③　01: 市道布設（H=800）　（掘削・埋戻し）

改良土40

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去DC（A)φ150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

770

50
120

120

710

530

1200 1200
1330

1500

1530

Ｇ.Ｌ

35：本設水道HPPEφ100③　02: 本設切替（H=800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

本設HPPEφ100

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　既設DC（A)φ100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

310

530

50
120

120

310

290

800 840

600

890

Ｇ.Ｌ

14：本設供給管工事　03: 供給管布設（単独）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

供給管布設

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

310

520

50
120

120

310

280

800 830

600

880

Ｇ.Ｌ

36：本設給水管　03: 給水管布設（単独）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

給水管布設

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
Ｇ.Ｌ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

供給管布設

砂(洗い)

890

600

840

310

800

50

290

310

120

120

530

50

14：本設供給管工事　04: 供給管布設　（掘削・埋戻し）
36：本設給水管　04: 給水管布設　（掘削・埋戻し）

14：本設供給管工事　05: 民地内切替（Co）　（掘削・埋戻し）

ｺﾝｸﾘｰﾄ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1000

1000

1000

750

150

100

1000

36：本設給水管　05: 民地内切替（Co）　（掘削・埋戻し）

300

700

300

700

1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

36：本設給水管　07: 民地内切替（土砂）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

流用土

給水管布設

36：本設給水管　08: 民地内切替（単独 Co 仮設なし）　（掘削・埋戻し）

ｺﾝｸﾘｰﾄ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1000

1000

1000

750

150

100 100

900

14：本設供給管工事　07: 民地内切替（単独 Co 仮設なし）　（掘削・埋戻し）



50 50
Ｇ.Ｌ

舗装本復旧　舗装本復旧　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

本設掘削復旧断面図③ S＝Ｆｒｅｅ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 47.300  4.500 19.900 19.900 3.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 50.000 50.300 4.500 19.900 19.900 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 15.150 4.206 3.332 2.869 4.743

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 22.000 22.496 3.510 7.243 7.243 4.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.441 3.364 1.414 3.663

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.231 1.231

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 1.000 1.124 0.175 0.362 0.362 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.231 1.231

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 14.000 13.919 4.206 3.332 1.638 4.743

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.243 7.243

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.243 7.243

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 15.000 15.253 3.510 7.243 4.500

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 22.000 22.496 3.510 7.243 7.243 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガスSGP80A① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 9.700  2.600 2.600 4.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 9.700 2.600 2.600 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.158 0.351 0.302 3.505

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.835 0.764 0.764 3.307

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.837 0.152 2.685

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.129 0.129

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.241 0.038 0.038 0.165

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.100 0.129 0.129

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.029 0.351 0.173 3.505

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.800 0.764 0.764

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.800 0.764 0.764

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.071 0.764 3.307

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガスSGP80A① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.835 0.764 0.764 3.307

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガスSGP80A② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 13.300  4.400 4.400 4.500

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 13.000 13.300 4.400 4.400 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.579 0.580 0.514 5.485

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.015 1.320 1.320 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.935 0.237 4.698

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.211 0.211

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.300 0.066 0.066 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.211 0.211

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.368 0.580 0.303 5.485

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.320 1.320

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.320 1.320

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.695 1.320 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガスSGP80A② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.015 1.320 1.320 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガスSGP50A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 10.900  3.200 3.200 4.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 10.900 3.200 3.200 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.283 0.413 0.369 3.501

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.255 0.940 0.940 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.872 0.181 2.691

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.150 0.150

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.262 0.047 0.047 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.133 0.413 0.219 3.501

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.900 0.940 0.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900 0.940 0.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.315 0.940 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガスSGP50A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.255 0.940 0.940 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 9.000  1.500 7.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 5.000 4.725 1.350 3.375

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 4.725 1.350 3.375

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 11.000 10.500 3.000 7.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.462 1.275 3.187

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.500 0.525 0.150 0.375

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.725 1.350 3.375

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.250 1.500 3.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.500 0.525 0.150 0.375

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 90

土工延長 ｍ 111.200  4.500 97.900 3.800 3.000 2.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 90

TSP1208000 人力積込 m3 0.300 0.300 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300 0.300 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 120.000 118.000 4.500 97.900 7.600 6.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 77.000 76.651 4.124 64.031 2.853 4.743 0.900

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 62.000 61.542 3.442 50.320 2.280 4.500 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 27.000 26.829 2.059 20.756 0.786 2.268 0.960

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 35.000 35.336 1.239 31.198 1.504 1.395

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 3.000 3.077 0.172 2.516 0.114 0.225 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 34.000 34.436 1.239 30.317 1.485 1.395

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 42.000 42.215 2.885 33.714 1.368 3.348 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.300 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 90

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 61.000 60.542 3.442 50.320 2.280 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 61.000 60.542 3.442 50.320 2.280 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.000 1.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 62.000 61.542 3.442 50.320 2.280 4.500 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガスPEφ75① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.400  6.900 4.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 11.400 6.900 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.079 3.535 3.544

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.956 2.649 3.307

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.690 0.965 1.725

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.932 1.907 1.025

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.297 0.132 0.165

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.918 1.893 1.025

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.161 1.642 2.519

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.956 2.649 3.307

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.956 2.649 3.307

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.956 2.649 3.307

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガスPEφ75② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 10.100  5.600 4.500

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.100 5.600 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 9.110 3.524 5.586

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.895 2.520 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.528 0.823 1.705

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.162 2.091 3.071

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.294 0.126 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 5.000 5.134 2.063 3.071

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.976 1.461 2.515

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.895 2.520 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.895 2.520 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.895 2.520 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設ガスPEφ50 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 10.200  5.700 4.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.200 5.700 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.947 2.517 3.430

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.450 2.143 3.307

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.328 0.717 1.611

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.310 1.285 1.025

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.272 0.107 0.165

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.299 1.274 1.025

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.648 1.243 2.405

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.450 2.143 3.307

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.450 2.143 3.307

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.450 2.143 3.307

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 42.500  0.400 1.200 8.100 20.800 1.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 8.000 7.950 1.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 8.000 7.950 1.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 39.000 39.000 0.800 1.200 16.200 20.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.800 0.825 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.935 0.201 0.307 4.081 5.346

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 11.831 0.240 0.367 4.860 6.364

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.187 1.125

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.399 0.069 0.105 1.401 1.824

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.666 0.074 0.113 1.506 1.973

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.600 0.591 0.012 0.018 0.243 0.318

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.666 0.074 0.113 1.506 1.973

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.269 0.127 0.194 2.575 3.373

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 7.950 1.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 11.831 0.240 0.367 4.860 6.364

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 12.000 11.831 0.240 0.367 4.860 6.364

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 8.250 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.000 11.831 0.240 0.367 4.860 6.364

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.300 0.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 42.500  7.500 3.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3 3.750 2.700

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.750 2.700

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.375 0.300

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.812 2.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 3.750 2.700

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.750 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 ガス舗装本復旧 工種規格 市道

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 311.000 311.000 311.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 311.000 311.000 311.000

3.0m超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 311.000 311.000 311.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 16.000 15.550 15.550

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 72.500  4.500 33.000 33.000 2.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 75.000 74.500 4.500 33.000 33.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 18.000 17.773 3.807 5.100 4.380 4.486

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 28.000 28.416 3.240 11.088 11.088 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 9.036 3.102 2.142 3.792

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.884 1.884

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 1.000 1.420 0.162 0.554 0.554 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.884 1.884

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 16.000 15.889 3.807 5.100 2.496 4.486

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 11.000 11.088 11.088

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 11.088 11.088

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 17.000 17.328 3.240 11.088 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 28.000 28.416 3.240 11.088 11.088 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道TSVPφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 8.700  2.100 2.100 4.500

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 8.700 2.100 2.100 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.137 0.295 0.252 3.590

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.726 0.642 0.642 3.442

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.904 0.122 2.782

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.109 0.109

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.200 0.236 0.032 0.032 0.172

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.100 0.109 0.109

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.028 0.295 0.143 3.590

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.600 0.642 0.642

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.600 0.642 0.642

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.084 0.642 3.442

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道TSVPφ100② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.726 0.642 0.642 3.442

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 仮設水道TSVPφ100③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 21.000  9.500 9.500 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 42.000 42.000 19.000 19.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 9.269 2.622 2.289 4.358

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 14.400 5.700 5.700 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.810 1.168 3.642

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 0.969 0.969

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.700 0.720 0.285 0.285 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 0.969 0.969

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 8.300 2.622 1.320 4.358

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.700 5.700

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.700 5.700

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.700 5.700 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 仮設水道TSVPφ100③ 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 14.000 14.400 5.700 5.700 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 仮設水道TSVPφ100④ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 12.200  5.100 5.100 2.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 24.000 24.400 10.200 10.200 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.997 1.407 1.228 4.362

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.120 3.060 3.060 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.269 0.627 3.642

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.520 0.520

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.500 0.456 0.153 0.153 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.500 0.520 0.520

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.477 1.407 0.708 4.362

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.060 3.060

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.060 3.060

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.060 3.060 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 仮設水道TSVPφ100④ 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.120 3.060 3.060 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道TSVPφ75① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 11.500  3.500 3.500 4.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 11.500 3.500 3.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.371 0.471 0.417 3.483

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.517 1.071 1.071 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.866 0.193 2.673

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.171 0.171

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.274 0.053 0.053 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.171 0.171

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.200 0.471 0.246 3.483

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.071 1.071

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.071 1.071

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.446 1.071 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道TSVPφ75① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.517 1.071 1.071 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設水道TSVPφ75② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 12.100  3.800 3.800 4.500

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.100 3.800 3.800 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.453 0.501 0.444 5.508

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.655 1.140 1.140 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.903 0.205 4.698

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.182 0.182

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.282 0.057 0.057 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.182 0.182

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.271 0.501 0.262 5.508

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.140 1.140

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.140 1.140

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.515 1.140 3.375

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設水道TSVPφ75② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.655 1.140 1.140 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設水道TSVPφ75③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 19.000  8.500 8.500 2.000

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 38.000 38.000 17.000 17.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.566 2.244 2.014 4.308

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 13.200 5.100 5.100 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.557 0.969 3.588

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.816 0.816

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.700 0.660 0.255 0.255 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.800 0.816 0.816

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 7.750 2.244 1.198 4.308

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.100 5.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.100 5.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.100 5.100 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設水道TSVPφ75③ 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 13.200 5.100 5.100 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 29.900  5.200 5.200

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 14.000 14.175

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 14.000 14.175

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 21.000 20.800 10.400 10.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 27.000 27.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.338 1.185 1.153

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.240 3.120 3.120

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 13.387

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.436 0.436

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.405 0.405

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.312 0.156 0.156

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 2.000 1.575

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 34 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.405 0.405

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.933 1.185 0.748

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 14.000 14.175

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.120 3.120

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.120 3.120

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 16.000 15.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.120 3.120

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.240 3.120 3.120

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 2.000 1.575

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 35 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 29.900  12.000 7.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3 10.800 3.375

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 10.800 3.375

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 12.000 15.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.200 3.187

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 1.200 0.375

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 36 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 10.800 3.375

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 12.000 3.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 1.200 0.375

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 37 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 187.400  4.500 98.000 73.800 2.000 3.100

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.900 0.900

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.900 0.900

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 270.000 268.300 4.500 98.000 147.600 4.000 6.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 140.000 140.789 3.888 66.583 56.234 4.696 2.380

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 111.000 110.975 3.307 52.528 44.280 3.000 1.860

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 46.000 45.878 1.905 20.137 17.195 1.690 0.613

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 67.000 66.938 1.190 32.566 27.452 2.280 1.320

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 6.000 5.548 0.165 2.626 2.214 0.150 0.093

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 65.000 64.877 1.190 31.390 26.567 2.280 1.320

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 76.000 75.912 2.698 35.193 29.667 2.416 1.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.900

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 38 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 108.000 107.975 3.307 52.528 44.280 3.000 1.860

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 108.000 107.975 3.307 52.528 44.280 3.000 1.860

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 111.000 110.975 3.307 52.528 44.280 3.000 1.860

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 39 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 90 91

土工延長 ｍ 187.400  2.000 2.000 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 90 91

TSP1208000 人力積込 m3 0.300 0.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300 0.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.308 0.900 1.800

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 1.000 2.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.458 0.960 1.920

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.130

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.150 0.050 0.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.130

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 2.178 0.900 1.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 40 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 90 91

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 2.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 1.000 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 41 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道HPPEφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 12.100  7.600 4.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.100 7.600 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 7.857 4.198 3.659

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.603 3.161 3.442

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.868 1.102 1.766

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.343 2.276 1.067

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.330 0.158 0.172

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.305 2.238 1.067

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.552 1.960 2.592

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 6.603 3.161 3.442

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.603 3.161 3.442

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.603 3.161 3.442

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 42 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設水道HPPEφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 8.700  6.700 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 17.000 17.400 13.400 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 9.248 4.830 4.418

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 7.020 4.020 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.004 1.440 1.564

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.501 2.371 2.130

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.400 0.351 0.201 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.501 2.371 2.130

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.747 2.459 2.288

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.020 4.020 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.020 4.020 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.020 4.020 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 43 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設水道HPPEφ100③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 8.800  6.800 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 17.600 13.600 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 9.371 4.949 4.422

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 7.080 4.080 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.026 1.462 1.564

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.618 2.488 2.130

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.400 0.354 0.204 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.550 2.420 2.130

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.821 2.529 2.292

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.080 4.080 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.080 4.080 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.080 4.080 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 44 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設水道HPPEφ75① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.300  6.800 4.500

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 11.300 6.800 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.933 3.380 3.553

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.325 2.883 3.442

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.598 0.939 1.659

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.796 1.729 1.067

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.316 0.144 0.172

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.775 1.708 1.067

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.158 1.672 2.486

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.325 2.883 3.442

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.325 2.883 3.442

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.325 2.883 3.442

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 45 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本設水道HPPEφ75② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.600  5.100 4.500

管路延長 ｍ
土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 9.600 5.100 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.824 3.215 5.609

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.670 2.295 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.477 0.749 1.728

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.975 1.904 3.071

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 0.300 0.282 0.114 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.955 1.884 3.071

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.869 1.331 2.538

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.670 2.295 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.670 2.295 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.670 2.295 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 46 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 104.000  2.200 1.200 55.000 20.100 12.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 21.000 20.550 12.000

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 21.000 21.450 12.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 140.000 135.700 4.400 1.200 110.000 20.100

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 2.000 1.875 1.200

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 34.000 33.742 1.095 0.295 27.390 4.962

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 41.000 40.581 1.320 0.352 33.000 5.909

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 16.000 16.162 9.000

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.900

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.424 0.369 0.102 9.240 1.713

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 12.579 0.409 0.109 10.230 1.831

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 47 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 2.000 2.028 0.066 0.017 1.650 0.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 13.000 12.579 0.409 0.109 10.230 1.831

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 21.000 21.163 0.686 0.186 17.160 3.131

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 21.000 20.550 12.000

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 41.000 40.581 1.320 0.352 33.000 5.909

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 41.000 40.581 1.320 0.352 33.000 5.909

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 19.000 18.750 12.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 41.000 40.581 1.320 0.352 33.000 5.909

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.300 0.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 48 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08

土工延長 ｍ 104.000  7.500 3.000 3.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSP1208000 人力積込 m3 3.750 2.100 2.700

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.750 3.000 2.700

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.375 0.300

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.812 2.100 2.250

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.900

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 49 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=4km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域内 m3 3.750 2.100 2.700

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.750 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.300

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 50 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 水道舗装本復旧 工種規格 市道

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 667.000 667.000 667.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 667.000 667.000 667.000

3.0m超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 667.000 667.000 667.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（F） m3 33.000 33.350 33.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 51 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A ルート番号 01 ルート名称 仮設切替（H=950）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.780 - 0.780) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.206 m3 = ((0.780 * 1.210 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (0.780 * 1.210 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.364 m3 = ((0.780 * 0.970 - 0.009) * 4.500) + (0.780 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.175 m3 = 0.780 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.175 m3 = 0.175  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A ルート番号 01 ルート名称 仮設切替（H=950）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.206 m3 = 4.206

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.900 m = ((19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.364 - 0.364) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.243 m2 = 0.364 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.332 m3 = 0.364 * 0.460 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.243 m2 = 0.364 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.243 m2 = 0.364 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.414 m3 = ((0.364 * 0.220 - 0.009) * 19.900) + (0.364 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.362 m3 = 0.364 * 0.050 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.362 m3 = 0.362  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.332 m3 = 3.332

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.900 m = ((19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.364 - 0.364) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.243 m2 = 0.364 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.231 m3 = 0.364 * 0.170 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.638 m3 = ((0.364 * 0.240 - 0.005) * (19.900 + 0.000)) + (0.364 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.243 m2 = 0.364 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.243 m2 = 0.364 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.243 m2 = 0.364 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.231 m3 = 0.364 * 0.170 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.362 m3 = 0.364 * 0.050 * (19.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.362 m3 = 0.362  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.231 m3 = 1.231

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.638 m3 = 1.638  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A ルート番号 05 ルート名称 仮設切替（単独 H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.743 m3 = ((1.500 * 1.060 - 0.009) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.060 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.663 m3 = ((1.500 * 0.820 - 0.009) * 3.000) + (1.500 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガスSGP100A ルート番号 05 ルート名称 仮設切替（単独 H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.743 m3 = 4.743

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 02 工種名称 仮設ガスSGP80A① ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.600 m = ((2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.764 m2 = 0.294 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.351 m3 = 0.294 * 0.460 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.764 m2 = 0.294 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.764 m2 = 0.294 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.152 m3 = ((0.294 * 0.220 - 0.006) * 2.600) + (0.294 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.038 m3 = 0.294 * 0.050 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.038 m3 = 0.038  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガスSGP80A① ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.351 m3 = 0.351

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 02 工種名称 仮設ガスSGP80A① ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.600 m = ((2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.764 m2 = 0.294 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.129 m3 = 0.294 * 0.170 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.173 m3 = ((0.294 * 0.240 - 0.004) * (2.600 + 0.000)) + (0.294 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.764 m2 = 0.294 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.764 m2 = 0.294 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.764 m2 = 0.294 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.129 m3 = 0.294 * 0.170 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガスSGP80A① ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.038 m3 = 0.294 * 0.050 * (2.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.038 m3 = 0.038  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.129 m3 = 0.129

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.173 m3 = 0.173  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 02 工種名称 仮設ガスSGP80A① ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.505 m3 = 0.735 * 1.060 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.685 m3 = ((0.735 * 0.820 - 0.006) * 4.500) + (0.735 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.165 m3 = 0.165  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 仮設ガスSGP80A① ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.505 m3 = 3.505

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 04 工種名称 仮設ガスSGP80A② ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.400 m = ((4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.320 m2 = 0.300 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.580 m3 = 0.300 * 0.440 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.320 m2 = 0.300 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m2 = 0.300 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.237 m3 = ((0.300 * 0.200 - 0.006) * 4.400) + (0.300 * 0.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.066 m3 = 0.300 * 0.050 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.066 m3 = 0.066  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガスSGP80A② ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.580 m3 = 0.580

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 04 工種名称 仮設ガスSGP80A② ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.400 m = ((4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.320 m2 = 0.300 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.211 m3 = 0.300 * 0.160 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.303 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.003) * (4.400 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m2 = 0.300 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.320 m2 = 0.300 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m2 = 0.300 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.211 m3 = 0.300 * 0.160 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガスSGP80A② ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.066 m3 = 0.300 * 0.050 * (4.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.066 m3 = 0.066  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.211 m3 = 0.211

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.303 m3 = 0.303  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 04 工種名称 仮設ガスSGP80A② ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=1400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.485 m3 = ((0.750 * 1.640 - 0.011) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 1.640 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.698 m3 = ((0.750 * 1.400 - 0.006) * 4.500) + (0.750 * 1.400 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設ガスSGP80A② ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=1400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.485 m3 = 5.485

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 03 工種名称 仮設ガスSGP50A ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.200 m = ((3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.940 m2 = 0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.413 m3 = 0.294 * 0.440 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.940 m2 = 0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.940 m2 = 0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.181 m3 = ((0.294 * 0.200 - 0.002) * 3.200) + (0.294 * 0.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.047 m3 = 0.294 * 0.050 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.047 m3 = 0.047  

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガスSGP50A ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.413 m3 = 0.413

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 03 工種名称 仮設ガスSGP50A ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.200 m = ((3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.940 m2 = 0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.150 m3 = 0.294 * 0.160 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.219 m3 = ((0.294 * 0.240 - 0.002) * (3.200 + 0.000)) + (0.294 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.940 m2 = 0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.940 m2 = 0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.940 m2 = 0.294 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.294 * 0.160 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 23 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガスSGP50A ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.047 m3 = 0.294 * 0.050 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.047 m3 = 0.047  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.219 m3 = 0.219  

- 24 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 03 工種名称 仮設ガスSGP50A ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.501 m3 = ((0.750 * 1.040 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 1.040 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.691 m3 = ((0.750 * 0.800 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.800 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

- 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 仮設ガスSGP50A ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.501 m3 = 3.501

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地内切替（単独 Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.275 m3 = 1.000 * 0.850 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.350 m3 = 1.350
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地内切替（Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.500 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.375 m3 = 0.500 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m3 = 0.500 * 0.900 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.750 m2 = 0.500 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.187 m3 = 0.500 * 0.850 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.375 m3 = 0.375  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.375 m3 = 3.375
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 01 ルート名称 本設切替(H=950)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.239 m3 = 0.765 * 0.360 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.885 m3 = ((0.765 * 0.850 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (0.765 * 0.850 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.239 m3 = 0.765 * 0.360 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 01 ルート名称 本設切替(H=950)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.059 m3 = ((0.765 * 0.610 - 0.009) * 4.500) + (0.765 * 0.610 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.172 m3 = 0.172

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.239 m3 = 1.239  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.885 m3 = 2.885
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道布設PEφ100 （H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

97.900 m = ((97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.514 - 0.514) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 50.320 m2 = 0.514 * (97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.599 m3 = 0.514 * 0.310 * (97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 33.714 m3 = 0.514 * 0.670 * (97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

14.718 m3 = ((0.514 * 0.310 - 0.009) * (97.900 + 0.000)) + (0.514 * 0.310 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 50.320 m2 = 0.514 * (97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

50.320 m2 = 0.514 * (97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 50.320 m2 = 0.514 * (97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道布設PEφ100 （H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.599 m3 = 0.514 * 0.310 * (97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 20.756 m3 = ((0.514 * 0.430 - 0.009) * 97.900) + (0.514 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.599 m3 = ((0.514 * 0.000) - (0.514 * 0.000)) * 0.000 + ((0.514 * 0.310) * (97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.516 m3 = 0.514 * 0.050 * (97.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.516 m3 = 2.516

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  15.599 m3 = 15.599  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 33.714 m3 = 33.714

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  14.718 m3 = 14.718  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 03 ルート名称 市道布設PEφ100（単独 H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.600 m = ((3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.280 m2 = 0.600 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.706 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.368 m3 = 0.600 * 0.600 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.779 m3 = ((0.600 * 0.350 - 0.005) * (3.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.350 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.280 m2 = 0.600 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.280 m2 = 0.600 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.280 m2 = 0.600 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 03 ルート名称 市道布設PEφ100（単独 H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.706 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.786 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.009) * 3.800) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.798 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.350) * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.114 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.114 m3 = 0.114

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.706 m3 = 0.706  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.368 m3 = 1.368

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.779 m3 = 0.779  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 04 ルート名称 本設切替（単独 H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.395 m3 = 1.500 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.348 m3 = ((1.500 * 0.750 - 0.009) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.750 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.395 m3 = 1.500 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 04 ルート名称 本設切替（単独 H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.268 m3 = ((1.500 * 0.510 - 0.009) * 3.000) + (1.500 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.225

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.395 m3 = 1.395  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.348 m3 = 3.348
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 90 ルート名称 試掘工（H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 0.500 * 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.660 m3 = 0.500 * 0.660 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設ガスPEφ100 ルート番号 90 ルート名称 試掘工（H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.050 m3 = 0.050  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.300 m3 = 0.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 11 工種名称 本設ガスPEφ75① ルート番号 01 ルート名称 市道布設PEφ75（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.900 m = ((6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.384 - 0.384) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.649 m2 = 0.384 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.821 m3 = 0.384 * 0.310 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.642 m3 = 0.384 * 0.620 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.072 m3 = ((0.384 * 0.410 - 0.002) * (6.900 + 0.000)) + (0.384 * 0.410 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.649 m2 = 0.384 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.649 m2 = 0.384 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.649 m2 = 0.384 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガスPEφ75① ルート番号 01 ルート名称 市道布設PEφ75（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.821 m3 = 0.384 * 0.310 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.965 m3 = ((0.384 * 0.380 - 0.006) * 6.900) + (0.384 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.086 m3 = ((0.384 * 0.000) - (0.384 * 0.000)) * 0.000 + ((0.384 * 0.410) * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.132 m3 = 0.384 * 0.050 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.132 m3 = 0.132

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.821 m3 = 0.821  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.642 m3 = 1.642

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.072 m3 = 1.072  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 11 工種名称 本設ガスPEφ75① ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.025 m3 = 0.735 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.519 m3 = ((0.735 * 0.770 - 0.006) * (4.500 + 0.000)) + (0.735 * 0.770 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.025 m3 = 0.735 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 41 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設ガスPEφ75① ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.725 m3 = ((0.735 * 0.530 - 0.006) * 4.500) + (0.735 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.165 m3 = 0.165

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.025 m3 = 1.025  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.519 m3 = 2.519
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 13 工種名称 本設ガスPEφ75② ルート番号 01 ルート名称 市道布設PEφ75（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.600 m = ((5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.450 - 0.450) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.520 m2 = 0.450 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.781 m3 = 0.450 * 0.310 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.461 m3 = 0.450 * 0.580 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.282 m3 = ((0.450 * 0.520 - 0.005) * (5.600 + 0.000)) + (0.450 * 0.520 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.520 m2 = 0.450 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.520 m2 = 0.450 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.520 m2 = 0.450 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガスPEφ75② ルート番号 01 ルート名称 市道布設PEφ75（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.781 m3 = 0.450 * 0.310 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.823 m3 = ((0.450 * 0.340 - 0.006) * 5.600) + (0.450 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.310 m3 = ((0.450 * 0.000) - (0.450 * 0.000)) * 0.000 + ((0.450 * 0.520) * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.126 m3 = 0.450 * 0.050 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.126 m3 = 0.126

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.781 m3 = 0.781  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.461 m3 = 1.461

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.282 m3 = 1.282  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 13 工種名称 本設ガスPEφ75② ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=1400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.071 m3 = 0.750 * 0.910 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.515 m3 = ((0.750 * 0.760 - 0.011) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.760 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.071 m3 = 0.750 * 0.910 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガスPEφ75② ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=1400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.705 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.071 m3 = 3.071  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.515 m3 = 2.515
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 12 工種名称 本設ガスPEφ50 ルート番号 01 ルート名称 市道布設PEφ50（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.700 m = ((5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.376 - 0.376) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.143 m2 = 0.376 * (5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.664 m3 = 0.376 * 0.310 * (5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.243 m3 = 0.376 * 0.580 * (5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.610 m3 = ((0.376 * 0.290 - 0.002) * (5.700 + 0.000)) + (0.376 * 0.290 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.143 m2 = 0.376 * (5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.143 m2 = 0.376 * (5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.143 m2 = 0.376 * (5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設ガスPEφ50 ルート番号 01 ルート名称 市道布設PEφ50（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.664 m3 = 0.376 * 0.310 * (5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.717 m3 = ((0.376 * 0.340 - 0.002) * 5.700) + (0.376 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.621 m3 = ((0.376 * 0.000) - (0.376 * 0.000)) * 0.000 + ((0.376 * 0.290) * (5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.107 m3 = 0.376 * 0.050 * (5.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.107 m3 = 0.107

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.664 m3 = 0.664  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.243 m3 = 1.243

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.610 m3 = 0.610  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 12 工種名称 本設ガスPEφ50 ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.025 m3 = 0.735 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.405 m3 = ((0.735 * 0.730 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.735 * 0.730 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.025 m3 = 0.735 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 本設ガスPEφ50 ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.611 m3 = ((0.735 * 0.490 - 0.002) * 4.500) + (0.735 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.165 m3 = 0.165

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.025 m3 = 1.025  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.405 m3 = 2.405
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 供給管取出（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

0.800 m = ((0.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.240 m2 = 0.600 * (0.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.074 m3 = 0.600 * 0.310 * (0.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.127 m3 = 0.600 * 0.530 * (0.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m2 = 0.600 * (0.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.240 m2 = 0.600 * (0.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m2 = 0.600 * (0.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.074 m3 = 0.600 * 0.310 * (0.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 供給管取出（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.069 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 0.400) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.012 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.012 m3 = 0.012

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.074 m3 = 0.074  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.127 m3 = 0.127
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 供給管取出

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.200 m = ((1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.306 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.367 m2 = 0.306 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.113 m3 = 0.306 * 0.310 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.194 m3 = 0.306 * 0.530 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.367 m2 = 0.306 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.367 m2 = 0.306 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.367 m2 = 0.306 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.113 m3 = 0.306 * 0.310 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 供給管取出

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.105 m3 = ((0.306 * 0.290 - 0.001) * 1.200) + (0.306 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.018 m3 = 0.306 * 0.050 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.018 m3 = 0.018

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.113 m3 = 0.113  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.194 m3 = 0.194
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 供給管布設（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.200 m = ((8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m2 = 0.600 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.506 m3 = 0.600 * 0.310 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.575 m3 = 0.600 * 0.530 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.860 m2 = 0.600 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.860 m2 = 0.600 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.860 m2 = 0.600 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.506 m3 = 0.600 * 0.310 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 供給管布設（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.401 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 8.100) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.243 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.243 m3 = 0.243

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.506 m3 = 1.506  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.575 m3 = 2.575
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 供給管布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.800 m = ((20.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.306 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.364 m2 = 0.306 * (20.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.973 m3 = 0.306 * 0.310 * (20.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.373 m3 = 0.306 * 0.530 * (20.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.364 m2 = 0.306 * (20.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.364 m2 = 0.306 * (20.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.364 m2 = 0.306 * (20.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.973 m3 = 0.306 * 0.310 * (20.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 供給管布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.824 m3 = ((0.306 * 0.290 - 0.001) * 20.800) + (0.306 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.318 m3 = 0.306 * 0.050 * (20.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.318 m3 = 0.318

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.973 m3 = 1.973  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.373 m3 = 3.373
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 05 ルート名称 民地内切替（仮設あり Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 1.000 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.500 m3 = 1.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 06 ルート名称 民地内切替（Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.750 m3 = 0.500 * 1.000 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.375 m3 = 0.500 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.750 m2 = 0.500 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.812 m3 = 0.500 * 0.750 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.750 m3 = 3.750
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 07 ルート名称 民地内切替（単独 Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = 1.000 * 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 1.000 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.700 m3 = 2.700  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 ガス舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 舗装本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

311.000 m2 = 311.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 311.000 m2 = 311.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 15.550 m3 = (311.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  15.550 m3 = 15.550  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① ルート番号 01 ルート名称 仮設切替（H=950）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.720 - 0.720) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.807 m3 = ((0.720 * 1.210 - 0.025) * (4.500 + 0.000)) + (0.720 * 1.210 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.102 m3 = ((0.720 * 0.970 - 0.009) * 4.500) + (0.720 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.162 m3 = 0.720 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.162 m3 = 0.162  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① ルート番号 01 ルート名称 仮設切替（H=950）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.807 m3 = 3.807
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

33.000 m = ((33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.336 - 0.336) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.088 m2 = 0.336 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m3 = 0.336 * 0.460 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.088 m2 = 0.336 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.088 m2 = 0.336 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.142 m3 = ((0.336 * 0.220 - 0.009) * 33.000) + (0.336 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.554 m3 = 0.336 * 0.050 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.554 m3 = 0.554  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.100 m3 = 5.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

33.000 m = ((33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.336 - 0.336) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.088 m2 = 0.336 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.884 m3 = 0.336 * 0.170 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.496 m3 = ((0.336 * 0.240 - 0.005) * (33.000 + 0.000)) + (0.336 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.088 m2 = 0.336 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.088 m2 = 0.336 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.088 m2 = 0.336 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.884 m3 = 0.336 * 0.170 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.554 m3 = 0.336 * 0.050 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.554 m3 = 0.554  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.884 m3 = 1.884

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.496 m3 = 2.496  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① ルート番号 05 ルート名称 仮設切替（単独 H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.486 m3 = ((1.500 * 1.510 - 0.022) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.510 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.792 m3 = ((1.500 * 1.270 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.270 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設水道TSVPφ100① ルート番号 05 ルート名称 仮設切替（単独 H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.486 m3 = 4.486
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 21 工種名称 仮設水道TSVPφ100② ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.100 m = ((2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.306 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.642 m2 = 0.306 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.295 m3 = 0.306 * 0.460 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.642 m2 = 0.306 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.642 m2 = 0.306 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.122 m3 = ((0.306 * 0.220 - 0.009) * 2.100) + (0.306 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.032 m3 = 0.306 * 0.050 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.032 m3 = 0.032  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道TSVPφ100② ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.295 m3 = 0.295
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 21 工種名称 仮設水道TSVPφ100② ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.100 m = ((2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.306 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.642 m2 = 0.306 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.109 m3 = 0.306 * 0.170 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.143 m3 = ((0.306 * 0.240 - 0.005) * (2.100 + 0.000)) + (0.306 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.642 m2 = 0.306 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.642 m2 = 0.306 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.642 m2 = 0.306 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.109 m3 = 0.306 * 0.170 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道TSVPφ100② ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.032 m3 = 0.306 * 0.050 * (2.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.032 m3 = 0.032  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.109 m3 = 0.109

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.143 m3 = 0.143  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 21 工種名称 仮設水道TSVPφ100② ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.590 m3 = ((0.765 * 1.060 - 0.013) * (4.500 + 0.000)) + (0.765 * 1.060 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.782 m3 = ((0.765 * 0.820 - 0.009) * 4.500) + (0.765 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.172 m3 = 0.172  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 仮設水道TSVPφ100② ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.590 m3 = 3.590
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 24 工種名称 仮設水道TSVPφ100③ ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.000 m = ((9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.622 m3 = 0.600 * 0.460 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.168 m3 = ((0.600 * 0.220 - 0.009) * 9.500) + (0.600 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.285 m3 = 0.600 * 0.050 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.285 m3 = 0.285  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 仮設水道TSVPφ100③ ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.622 m3 = 2.622
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 24 工種名称 仮設水道TSVPφ100③ ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.000 m = ((9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.969 m3 = 0.600 * 0.170 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.320 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.005) * (9.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.969 m3 = 0.600 * 0.170 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 仮設水道TSVPφ100③ ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.285 m3 = 0.600 * 0.050 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.285 m3 = 0.285  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.969 m3 = 0.969

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.320 m3 = 1.320  

- 80 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 24 工種名称 仮設水道TSVPφ100③ ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.358 m3 = ((1.500 * 1.460 - 0.011) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.460 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.642 m3 = ((1.500 * 1.220 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 仮設水道TSVPφ100③ ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.358 m3 = 4.358
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 25 工種名称 仮設水道TSVPφ100④ ルート番号 01 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.200 m = ((5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.407 m3 = 0.600 * 0.460 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.627 m3 = ((0.600 * 0.220 - 0.009) * 5.100) + (0.600 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.153 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.153 m3 = 0.153  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 仮設水道TSVPφ100④ ルート番号 01 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.407 m3 = 1.407
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 25 工種名称 仮設水道TSVPφ100④ ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.200 m = ((5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.520 m3 = 0.600 * 0.170 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.708 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.005) * (5.100 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.520 m3 = 0.600 * 0.170 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 84 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 仮設水道TSVPφ100④ ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.153 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.153 m3 = 0.153  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.520 m3 = 0.520

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.708 m3 = 0.708  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 25 工種名称 仮設水道TSVPφ100④ ルート番号 03 ルート名称 仮設切替（H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.362 m3 = ((1.500 * 1.460 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.460 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.642 m3 = ((1.500 * 1.220 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 1.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 仮設水道TSVPφ100④ ルート番号 03 ルート名称 仮設切替（H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.362 m3 = 4.362
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 22 工種名称 仮設水道TSVPφ75① ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.500 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.306 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.471 m3 = 0.306 * 0.440 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.193 m3 = ((0.306 * 0.200 - 0.006) * 3.500) + (0.306 * 0.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.053 m3 = 0.306 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.053 m3 = 0.053  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道TSVPφ75① ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.471 m3 = 0.471
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 22 工種名称 仮設水道TSVPφ75① ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.500 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.306 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.171 m3 = 0.306 * 0.160 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.246 m3 = ((0.306 * 0.240 - 0.003) * (3.500 + 0.000)) + (0.306 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.171 m3 = 0.306 * 0.160 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 91 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道TSVPφ75① ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.053 m3 = 0.306 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.053 m3 = 0.053  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.171 m3 = 0.171

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.246 m3 = 0.246  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 22 工種名称 仮設水道TSVPφ75① ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.483 m3 = ((0.750 * 1.040 - 0.006) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 1.040 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.673 m3 = ((0.750 * 0.800 - 0.006) * 4.500) + (0.750 * 0.800 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 仮設水道TSVPφ75① ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.483 m3 = 3.483
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 23 工種名称 仮設水道TSVPφ75② ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.800 m = ((3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m2 = 0.300 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.501 m3 = 0.300 * 0.440 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m2 = 0.300 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.140 m2 = 0.300 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.205 m3 = ((0.300 * 0.200 - 0.006) * 3.800) + (0.300 * 0.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.057 m3 = 0.300 * 0.050 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.057 m3 = 0.057  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設水道TSVPφ75② ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.501 m3 = 0.501
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 23 工種名称 仮設水道TSVPφ75② ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.800 m = ((3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m2 = 0.300 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.182 m3 = 0.300 * 0.160 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.262 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.003) * (3.800 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.140 m2 = 0.300 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m2 = 0.300 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.140 m2 = 0.300 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.182 m3 = 0.300 * 0.160 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設水道TSVPφ75② ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.057 m3 = 0.300 * 0.050 * (3.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.057 m3 = 0.057  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.182 m3 = 0.182

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.262 m3 = 0.262  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 23 工種名称 仮設水道TSVPφ75② ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=1400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.508 m3 = ((0.750 * 1.640 - 0.006) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 1.640 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.698 m3 = ((0.750 * 1.400 - 0.006) * 4.500) + (0.750 * 1.400 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設水道TSVPφ75② ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=1400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.508 m3 = 5.508
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 26 工種名称 仮設水道TSVPφ75③ ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

17.000 m = ((8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.100 m2 = 0.600 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.244 m3 = 0.600 * 0.440 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.100 m2 = 0.600 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m2 = 0.600 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.969 m3 = ((0.600 * 0.200 - 0.006) * 8.500) + (0.600 * 0.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.255 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.255 m3 = 0.255  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設水道TSVPφ75③ ルート番号 02 ルート名称 埋設仮設布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.244 m3 = 2.244
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 26 工種名称 仮設水道TSVPφ75③ ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

17.000 m = ((8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.100 m2 = 0.600 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.816 m3 = 0.600 * 0.160 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.198 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.003) * (8.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m2 = 0.600 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.100 m2 = 0.600 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m2 = 0.600 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.816 m3 = 0.600 * 0.160 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設水道TSVPφ75③ ルート番号 03 ルート名称 埋設仮設撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.255 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.255 m3 = 0.255  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.816 m3 = 0.816

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.198 m3 = 1.198  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 26 工種名称 仮設水道TSVPφ75③ ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.308 m3 = ((1.500 * 1.440 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.440 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.588 m3 = ((1.500 * 1.200 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 1.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設水道TSVPφ75③ ルート番号 04 ルート名称 仮設切替（H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.308 m3 = 4.308
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 04 ルート名称 埋設給水管布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.400 m = ((5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.120 m2 = 0.600 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.185 m3 = 0.600 * 0.380 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.120 m2 = 0.600 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.120 m2 = 0.600 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.436 m3 = 0.600 * 0.140 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.156 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.156 m3 = 0.156  

- 107 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 04 ルート名称 埋設給水管布設（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.185 m3 = 1.185
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 05 ルート名称 埋設給水管撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.400 m = ((5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.120 m2 = 0.600 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.405 m3 = 0.600 * 0.130 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.748 m3 = 0.600 * 0.240 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.120 m2 = 0.600 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.120 m2 = 0.600 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.120 m2 = 0.600 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.405 m3 = 0.600 * 0.130 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 05 ルート名称 埋設給水管撤去（H=400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.156 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.156 m3 = 0.156  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.405 m3 = 0.405

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.748 m3 = 0.748  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 06 ルート名称 民地内切替（単独 Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.800 m3 = 1.000 * 0.900 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.000 m2 = 1.000 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.200 m3 = 1.000 * 0.850 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.200 m3 = 1.200  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.800 m3 = 10.800
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 仮設給水管 ルート番号 07 ルート名称 民地内切替（Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.000 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.375 m3 = 0.500 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m3 = 0.500 * 0.900 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.750 m2 = 0.500 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.187 m3 = 0.500 * 0.850 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.375 m3 = 0.375  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.375 m3 = 3.375
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 01 ルート名称 本設切替(H=850)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.190 m3 = 0.735 * 0.360 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.698 m3 = ((0.735 * 0.850 - 0.025) * (4.500 + 0.000)) + (0.735 * 0.850 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.190 m3 = 0.735 * 0.360 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 01 ルート名称 本設切替(H=850)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.905 m3 = ((0.735 * 0.610 - 0.025) * 4.500) + (0.735 * 0.610 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.165 m3 = 0.165

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.190 m3 = 1.190  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.698 m3 = 2.698
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 02 ルート名称 市道布設HPPEφ150（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

98.000 m = ((98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.536 - 0.536) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 52.528 m2 = 0.536 * (98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.283 m3 = 0.536 * 0.310 * (98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 35.193 m3 = 0.536 * 0.670 * (98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

15.107 m3 = ((0.536 * 0.310 - 0.012) * (98.000 + 0.000)) + (0.536 * 0.310 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 52.528 m2 = 0.536 * (98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

52.528 m2 = 0.536 * (98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 52.528 m2 = 0.536 * (98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 115 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 02 ルート名称 市道布設HPPEφ150（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.283 m3 = 0.536 * 0.310 * (98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 20.137 m3 = ((0.536 * 0.430 - 0.025) * 98.000) + (0.536 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.283 m3 = ((0.536 * 0.000) - (0.536 * 0.000)) * 0.000 + ((0.536 * 0.310) * (98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.626 m3 = 0.536 * 0.050 * (98.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.626 m3 = 2.626

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  16.283 m3 = 16.283  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 35.193 m3 = 35.193

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  15.107 m3 = 15.107  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 03 ルート名称 市道布設HPPEφ150（単独 H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

147.600 m = ((73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.280 m2 = 0.600 * (73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.726 m3 = 0.600 * 0.310 * (73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 29.667 m3 = 0.600 * 0.670 * (73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

12.841 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.012) * (73.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.280 m2 = 0.600 * (73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.280 m2 = 0.600 * (73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.280 m2 = 0.600 * (73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 03 ルート名称 市道布設HPPEφ150（単独 H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.726 m3 = 0.600 * 0.310 * (73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 17.195 m3 = ((0.600 * 0.430 - 0.025) * 73.800) + (0.600 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.726 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.310) * (73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.214 m3 = 0.600 * 0.050 * (73.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.214 m3 = 2.214

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  13.726 m3 = 13.726  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 29.667 m3 = 29.667

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  12.841 m3 = 12.841  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 04 ルート名称 本設切替（単独 H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.280 m3 = 1.500 * 0.760 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.416 m3 = ((1.500 * 0.820 - 0.022) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.820 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.280 m3 = 1.500 * 0.760 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 04 ルート名称 本設切替（単独 H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.690 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.280 m3 = 2.280  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.416 m3 = 2.416
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 05 ルート名称 市道布設HPPEφ75（単独 H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.200 m = ((3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.860 m2 = 0.600 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m3 = 0.600 * 0.710 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.060 m3 = ((0.600 * 0.580 - 0.006) * (3.100 + 0.000)) + (0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.860 m2 = 0.600 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.860 m2 = 0.600 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.860 m2 = 0.600 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.320 m3 = 0.600 * 0.710 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 05 ルート名称 市道布設HPPEφ75（単独 H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.613 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 3.100) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.093 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.093 m3 = 0.093

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.320 m3 = 1.320  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.060 m3 = 1.060
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 06 ルート名称 本設切替（単独 H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.178 m3 = ((1.500 * 0.730 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.730 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 06 ルート名称 本設切替（単独 H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.130 m3 = 2.130  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.178 m3 = 2.178
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 90 ルート名称 試掘工（H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 0.500 * 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.660 m3 = 0.500 * 0.660 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 90 ルート名称 試掘工（H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.050 m3 = 0.050  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.300 m3 = 0.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 91 ルート名称 試掘工（単独 H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 1.000 * 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m3 = 1.000 * 0.660 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ150 ルート番号 91 ルート名称 試掘工（単独 H=1250）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.100 m3 = 1.000 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.100 m3 = 0.100  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.800 m3 = 1.800

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.600 m3 = 0.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 31 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 市道布設HPPEφ100（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.600 m = ((7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.416 - 0.416) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.161 m2 = 0.416 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.980 m3 = 0.416 * 0.310 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.960 m3 = 0.416 * 0.620 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.258 m3 = ((0.416 * 0.410 - 0.005) * (7.600 + 0.000)) + (0.416 * 0.410 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.161 m2 = 0.416 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.161 m2 = 0.416 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.161 m2 = 0.416 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 市道布設HPPEφ100（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.980 m3 = 0.416 * 0.310 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.102 m3 = ((0.416 * 0.380 - 0.013) * 7.600) + (0.416 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.296 m3 = ((0.416 * 0.000) - (0.416 * 0.000)) * 0.000 + ((0.416 * 0.410) * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.158 m3 = 0.416 * 0.050 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.158 m3 = 0.158

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.980 m3 = 0.980  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.960 m3 = 1.960

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.258 m3 = 1.258  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 31 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.067 m3 = 0.765 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.592 m3 = ((0.765 * 0.770 - 0.013) * (4.500 + 0.000)) + (0.765 * 0.770 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.067 m3 = 0.765 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道HPPEφ100① ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.766 m3 = ((0.765 * 0.530 - 0.013) * 4.500) + (0.765 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.172 m3 = 0.172

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.067 m3 = 1.067  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.592 m3 = 2.592
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 34 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 市道布設（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.400 m = ((6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.020 m2 = 0.600 * (6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.246 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.492 m3 = 0.600 * 0.620 * (6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.092 m3 = ((0.600 * 0.280 - 0.005) * (6.700 + 0.000)) + (0.600 * 0.280 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.020 m2 = 0.600 * (6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.020 m2 = 0.600 * (6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.020 m2 = 0.600 * (6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 市道布設（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.246 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.440 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.013) * 6.700) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.280) * (6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))+0.033

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.201 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.201 m3 = 0.201

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.246 m3 = 1.246  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.459 m3 = 2.492-0.033

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.125 m3 = 1.092+0.033  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 34 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.288 m3 = ((1.500 * 0.770 - 0.011) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 34 工種名称 本設水道HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.564 m3 = ((1.500 * 0.530 - 0.013) * 2.000) + (1.500 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.130 m3 = 2.130  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.288 m3 = 2.288
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 35 工種名称 本設水道HPPEφ100③ ルート番号 01 ルート名称 市道布設（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.600 m = ((6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.080 m2 = 0.600 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.264 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.529 m3 = 0.600 * 0.620 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.156 m3 = ((0.600 * 0.300 - 0.010) * (6.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.300 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.080 m2 = 0.600 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.080 m2 = 0.600 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.080 m2 = 0.600 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設水道HPPEφ100③ ルート番号 01 ルート名称 市道布設（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.264 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.462 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.013) * 6.800) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.224 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.300) * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.204 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.204 m3 = 0.204

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.264 m3 = 1.264  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.529 m3 = 2.529

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.156 m3 = 1.156  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 35 工種名称 本設水道HPPEφ100③ ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.292 m3 = ((1.500 * 0.770 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設水道HPPEφ100③ ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.564 m3 = ((1.500 * 0.530 - 0.013) * 2.000) + (1.500 * 0.530 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.130 m3 = 2.130  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.292 m3 = 2.292
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 32 工種名称 本設水道HPPEφ75① ルート番号 01 ルート名称 市道布設HPPEφ75（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.800 m = ((6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.424 - 0.424) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.883 m2 = 0.424 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.893 m3 = 0.424 * 0.310 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.672 m3 = 0.424 * 0.580 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.815 m3 = ((0.424 * 0.290 - 0.003) * (6.800 + 0.000)) + (0.424 * 0.290 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.883 m2 = 0.424 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.883 m2 = 0.424 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.883 m2 = 0.424 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設水道HPPEφ75① ルート番号 01 ルート名称 市道布設HPPEφ75（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.893 m3 = 0.424 * 0.310 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.939 m3 = ((0.424 * 0.340 - 0.006) * 6.800) + (0.424 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.836 m3 = ((0.424 * 0.000) - (0.424 * 0.000)) * 0.000 + ((0.424 * 0.290) * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.144 m3 = 0.424 * 0.050 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.144 m3 = 0.144

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.893 m3 = 0.893  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.672 m3 = 1.672

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.815 m3 = 0.815  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 32 工種名称 本設水道HPPEφ75① ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.067 m3 = 0.765 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.486 m3 = ((0.765 * 0.730 - 0.006) * (4.500 + 0.000)) + (0.765 * 0.730 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.067 m3 = 0.765 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設水道HPPEφ75① ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.659 m3 = ((0.765 * 0.490 - 0.006) * 4.500) + (0.765 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.172 m3 = 0.172

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.067 m3 = 1.067  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.486 m3 = 2.486
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 33 工種名称 本設水道HPPEφ75② ルート番号 01 ルート名称 市道布設HPPEφ75（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.100 m = ((5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.450 - 0.450) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.295 m2 = 0.450 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.711 m3 = 0.450 * 0.310 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.331 m3 = 0.450 * 0.580 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.173 m3 = ((0.450 * 0.520 - 0.004) * (5.100 + 0.000)) + (0.450 * 0.520 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.295 m2 = 0.450 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.295 m2 = 0.450 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.295 m2 = 0.450 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本設水道HPPEφ75② ルート番号 01 ルート名称 市道布設HPPEφ75（H=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.711 m3 = 0.450 * 0.310 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.749 m3 = ((0.450 * 0.340 - 0.006) * 5.100) + (0.450 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.193 m3 = ((0.450 * 0.000) - (0.450 * 0.000)) * 0.000 + ((0.450 * 0.520) * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.114 m3 = 0.450 * 0.050 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.114 m3 = 0.114

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.711 m3 = 0.711  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.331 m3 = 1.331

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.173 m3 = 1.173  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 33 工種名称 本設水道HPPEφ75② ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=1400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.071 m3 = 0.750 * 0.910 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.538 m3 = ((0.750 * 0.760 - 0.006) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.760 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.071 m3 = 0.750 * 0.910 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 本設水道HPPEφ75② ルート番号 02 ルート名称 本設切替（H=1400）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.728 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.006) * 4.500) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.071 m3 = 3.071  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.538 m3 = 2.538
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 給水管取出（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.400 m = ((2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.320 m2 = 0.600 * (2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.409 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.686 m3 = 0.600 * 0.520 * (2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m2 = 0.600 * (2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.320 m2 = 0.600 * (2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m2 = 0.600 * (2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.409 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 給水管取出（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.369 m3 = 0.600 * 0.280 * (2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.066 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.066 m3 = 0.066

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.409 m3 = 0.409  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.686 m3 = 0.686
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 02 ルート名称 給水管取出

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.200 m = ((1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.352 m2 = 0.294 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.109 m3 = 0.294 * 0.310 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.186 m3 = 0.294 * 0.530 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.352 m2 = 0.294 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.352 m2 = 0.294 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.352 m2 = 0.294 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.109 m3 = 0.294 * 0.310 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 02 ルート名称 給水管取出

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.102 m3 = 0.294 * 0.290 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.017 m3 = 0.294 * 0.050 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.017 m3 = 0.017

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.109 m3 = 0.109  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.186 m3 = 0.186
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 給水管布設（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

110.000 m = ((55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 33.000 m2 = 0.600 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.230 m3 = 0.600 * 0.310 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.160 m3 = 0.600 * 0.520 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

33.000 m2 = 0.600 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 33.000 m2 = 0.600 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

33.000 m2 = 0.600 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.230 m3 = 0.600 * 0.310 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 給水管布設（単独）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.240 m3 = 0.600 * 0.280 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.650 m3 = 0.600 * 0.050 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.650 m3 = 1.650

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.230 m3 = 10.230  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 17.160 m3 = 17.160
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 04 ルート名称 給水管布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.100 m = ((20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.909 m2 = 0.294 * (20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.831 m3 = 0.294 * 0.310 * (20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.131 m3 = 0.294 * 0.530 * (20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.909 m2 = 0.294 * (20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.909 m2 = 0.294 * (20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.909 m2 = 0.294 * (20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.831 m3 = 0.294 * 0.310 * (20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 04 ルート名称 給水管布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.713 m3 = 0.294 * 0.290 * (20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.295 m3 = 0.294 * 0.050 * (20.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.295 m3 = 0.295

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.831 m3 = 1.831  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.131 m3 = 3.131
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 05 ルート名称 民地内切替（単独 Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.000 m2 = 1.000 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m3 = 1.000 * 0.750 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 12.000 m3 = 12.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 06 ルート名称 民地内切替（Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.750 m3 = 0.500 * 1.000 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.375 m3 = 0.500 * 0.100 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.750 m2 = 0.500 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.812 m3 = 0.500 * 0.750 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.750 m3 = 3.750
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 07 ルート名称 民地内切替（土砂）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m3 = 1.000 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m3 = 1.000 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.100 m3 = 2.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400[当初設計書]

工種番号 36 工種名称 本設給水管 ルート番号 08 ルート名称 民地内切替（単独 Co 仮設なし）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = 1.000 * 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 1.000 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.700 m3 = 2.700  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 01000400

工種番号 37 工種名称 水道舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 舗装本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

667.000 m2 = 667.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 667.000 m2 = 667.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 33.350 m3 = (667.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  33.350 m3 = 33.350  

- 161 - 上越市ガス水道局



R6.2月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

04-04 0.25 2.0 0.0118 2.25 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮設80A②

13-02 0.25 2.0 0.0118 2.25 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設φ75②

20-05 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮設φ100①

23-04 0.25 2.0 0.0118 2.25 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮設φ75②

24-04 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮設φ100③

25-09 0.25 2.0 0.0118 2.00 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮設φ100④

30-04 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設φ150

33-02 0.25 2.0 0.0118 2.25 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設φ75②

34-02 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設φ100②

35-02 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 本設φ100③

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 4.5

水道 16.5

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 4.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 16.5

1.5～2.0 ガス

水道 3.1t

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

3.1t

掘削深

運搬費重量（丸め）

0.8t

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
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矢
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使
用
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供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

0.8496 0.8t

水道

3.1152


