

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 経3 - 経5 号	工事日数	210 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 中央四丁目 他 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名 市道中央四・五丁目線 他
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【仮設】SGP100A L=122. 5m SGP80A L= 18. 2m SGP50A L= 28. 4m 供給管 N=6件 【本設】PE φ 100 L=103. 5m PE φ 75 L= 13. 4m PE φ 50 L= 7. 2m 供給管 N=8件	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=220. 3m TSVP φ 75 L= 51. 4m 消火栓設置 N=1基 給水管 N=13件 【本設】HPPE φ 150 L=173. 8m HPPE φ 100 L= 23. 7m HPPE φ 75 L= 13. 9m 地下式消火栓設置 N=1基 給水管 N=17件
	起工理由	経年管解消のためのガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局