

検査員

令和 6 年度				
水道管布設工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 改2 号		工事日数 120 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 東城町1丁目 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	一般県道 青柳高田線
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】 DC (GX) φ 200 L=62. 8m
	起工理由	配水改良による水道管布設工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局