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摘 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（ガス） （水道）
【本設】HPPEφ100　L=81.7m

工 事 場 所 上越市 木田2丁目　地内

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円 路 線 名 市道木田二丁目1号線 他

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円

令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

実 施 設 計 額 円 円 着 手 年 月 日

拡 張
第 0 - 改1  号 工事日数 90 日間

改 良
(内消費税等相当額)

令和 6 年度

水道管布設工事(実施)設計書

検査員


