

					検査員	
令和 6 年度						
水道管布設工事(実施)設計書						
拡張 改良		第 0 - 改1 号		工事日数		90 日間
実施設計額		円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額		円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額		円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 木田2丁目 地内
変更請負額		円	(内消費税等相当額)	円	路線名	市道木田二丁目1号線 他
摘要	国庫補助					

上越市ガス水道局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】HPPE φ 100 L=81.7m 給水管 N=1件
	起工理由	重要給水拠点へ配水する水道管改良工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上越市ガス水道局