

検査員

令和 6 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 0 - 浦経1 号	工事日数		180 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 浦川原区顕聖寺 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	国道253号
摘 要	国庫補助			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ 75 L=121.1m TSVP φ 30 L= 20.7m 給水管 N=5件 【本設】 HPPE φ 150 L=252.5m HPPE φ 75 L=153.5m 給水管 N=13件 消火栓接続 N=1箇所
	起 工 理 由	老朽による水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局