


仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)



仮設給水管標準配管立体図 S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ

チーズ分岐取り出し（φ30×Φ25　Φ30×Φ20）



本設給水管標準配管立体図 S=Free

道路接続

WPE金属ｿｹｯﾄ

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｻﾄﾞﾙ分水栓

(鋼管・ビニル管・鋳鉄管・ポリエチレン管



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ30・40φ30・40

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

９0°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ金属継手ｺｱ一体型※

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ50 HPPEφ50 HPPE

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

EF ｿｹｯﾄ

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)

　PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁，民地用ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(口径φ75)

平行ﾒﾈｼﾞ付融着継手(金属継手回転分止水栓用EF受口付、又は

平行ﾒﾈｼﾞ金属継手ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ）※

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



掘削復旧断面図1　S=FREE
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1430

50
240

1190
1200 1280

1500

Ｇ.Ｌ

10：仮設水道TSVPφ75本管工事　01: 仮設TSVPφ75　市道切替1.2　（掘削・埋戻し）

Wφ75

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
430

50
240
190

400 480

600

Ｇ.Ｌ

10：仮設水道TSVPφ75本管工事　02: 仮設TSVPφ75　市道直管0.4　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
実外径 80

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
430

50
120
120
190

400

600

Ｇ.Ｌ

10：仮設水道TSVPφ75本管工事　03: 仮設TSVPφ75　市道仮設撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

撤去Wφ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
380

50
240
140

400 430

600

Ｇ.Ｌ

13：仮設水道TSVPφ30本管工事　01: 仮設TSVPφ30　市道直管0.4　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
Wφ30

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
410

50
240
170

400 460

600

Ｇ.Ｌ

15：仮設給水管工事　01: 仮設給水管φ50　市道引込　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
Wφ50

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
50
120
120
170

410 400

600

Ｇ.Ｌ

15：仮設給水管工事　02: 仮設給水管φ50　市道撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

Wφ50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

950

50
240

710 1000

1000

Ｇ.Ｌ

15：仮設給水管工事　03: 仮設給水管　民地内接続AS　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

900
250

750 1000

1000

Ｇ.Ｌ

15：仮設給水管工事　04: 仮設給水管　民地内接続CO　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

50 50
120
120
140

380 400

600

Ｇ.Ｌ

13：仮設水道TSVPφ30本管工事　02: 仮設TSVPφ30　市道撤去0.4　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去Wφ30

　ｱｽﾌｧﾙﾄ



40

1540

40
150

810

580

1200 1380

1500

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　01: 本設HPPEφ150県道歩道切替一般1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

Wφ150
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

1390

40
150

810

430

1200 1380

600

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　02: 本設HPPEφ150県道歩道直管一般1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

Wφ150
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1440

50
120
120
710

490

1200 1290

1500

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　06: 本設HPPEφ75　市道切替1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

200

1080

50
410
400
420

1200

600

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　08: 撤去DCφ150県道車道1.2　（掘削・埋戻し）

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1230

50
250

980
1200

600

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　09: 撤去DCφ150県道歩道乗入1.2　（掘削・埋戻し）

改良土40
粒調砕石 40mm

　撤去Wφ150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

200 50
410
400
140
490

1290
1200 1290

1500

Ｇ.Ｌ

21：本設水道HPPEφ75③本管工事　01: 本設HPPEφ75県道車道内切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1440

50
120
120
710

490

1200 1290

1500

Ｇ.Ｌ

19：本設水道HPPEφ75①本管工事　01: 本設HPPEφ75　市道切替1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
50
120
120
710

340

1200 1290

600

Ｇ.Ｌ

19：本設水道HPPEφ75①本管工事　02: 本設HPPEφ75　市道直管1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

200

1140

50
410
400
140
340

1200 1290

600

19：本設水道HPPEφ75①本管工事　03: 本設HPPEφ75県道車道内直管　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1040

50
120
120
310
490

800 890

1500

Ｇ.Ｌ

20：本設水道HPPEφ75②本管工事　01: 本設HPPEφ75　市道切替0.8　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

890

50
120
120
310
340

800 890

600

Ｇ.Ｌ

20：本設水道HPPEφ75②本管工事　02: 本設HPPEφ75　市道直管0.8　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　撤去Wφ75 　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図2　S=FREE

50

1380

50
250
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1200 1380

600

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　03: 本設HPPEφ150県道歩道直管乗入1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm

　ｱｽﾌｧﾙﾄ Wφ150

200

1230

50
410
400
140
430

1200 1380

600

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　05: 本設HPPEφ150県道車道直管1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

Wφ150
Wφ75 撤去Wφ150

Wφ75 Wφ75

Wφ75Wφ75

Wφ75 Wφ75

50

1290

200

1380

50
410
400
140
580

1200 1380

1500

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　04: 本設HPPEφ150県道車道切替1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ Wφ150

200

1360

50
410
400
140
560

1200 1360

1200

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　10: 本設HPPEφ150県道車道不断水1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

Wφ150
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1530

50
250

700

580

1200 1380

1500

Ｇ.Ｌ

17：本設水道HPPEφ150本管工事　14: 本設HPPEφ150県道歩道直管乗入切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ Wφ150

粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)



200

1140

50
410
400
140
340

1200 1290

600

Ｇ.Ｌ

21：本設水道HPPEφ75③本管工事　02: 本設HPPEφ75県道車道内直管　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

1300

40
150

810

340

1200 1290

600

Ｇ.Ｌ

21：本設水道HPPEφ75③本管工事　03: 本設HPPEφ75　歩道一般直管　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
40

1270

40
150

810

310

1200 1260

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　01: 本設給水管PE(A)φ50県道歩道一般　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

Wφ50
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

200

1110

50
410
400
140
310

1200 1260

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　02: 本設給水管PE(A)φ50県道車道　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

 Wφ50
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

1250

40
150

810

290

1200 1240

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　03: 本設給水管PE(A)φ30県道歩道一般　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

200

1090

50
410
400
140
290

1200 1240

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　04: 本設給水管PE(A)φ30県道車道　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

実外径 40
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

1230

40
150

810

270

1200 1220

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　05: 本設給水管PE(A)φ20県道歩道一般　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

Wφ20
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

200

1070

50
410
400
140
270

1200 1220

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　06: 本設給水管PE(A)φ20県道車道　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

860

50
120
120
310
310

800 860

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　08: 本設給水管PE(A)φ50市道0.8　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
Wφ50
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
830

50
120
120
310
280

800 830

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　09: 本設給水管PE(A)φ25市道0.8　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
Wφ30
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
810

50
120
120
310
270

800 820

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　10: 本設給水管PE(A)φ20市道0.8　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1220

50
120
120
710

270

1200 1220

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　11: 本設給水管PE(A)φ20市道1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

Wφ20

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

950

50
120
120
710 1000 1060

1000

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　12: 本設給水管工事民地内接続AS　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
100

900

100
150

750 1000

1000

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　13: 本設給水管民地内接続CO　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

1000

100
150

750 1000

1000

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　14: 本設給水管民地内接続RC40→CO　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

掘削復旧断面図3　S=FREE

Wφ20

50

1220

50
250

700

270

1200 1220

600

Ｇ.Ｌ

24：本設給水管工事　07: 本設給水管PE(A)φ20県道歩道乗入　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ Wφ20

 Wφ30

Wφ75 Wφ75

Wφ20

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)



40

1300

40
150

810

340

1200 1290

600

Ｇ.Ｌ

27：本設消火栓接続工事　01: 本設消火栓接続県道歩道一般直1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

Wφ75
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

1450

40
150

810

490

1200 1290

1500

Ｇ.Ｌ

27：本設消火栓接続工事　02: 本設消火栓接続県道歩道一般接1.2　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
150

50
50
50
50

Ｇ.Ｌ

29：県道車道舗装本復旧工事　01: 県道車道舗装本復旧打替掘削部　（掘削・埋戻し）

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

200
50
50
50
50

Ｇ.Ｌ

29：県道車道舗装本復旧工事　02: 県道車道舗装本復旧打替影響部　（掘削・埋戻し）

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50Ｇ.Ｌ

29：県道車道舗装本復旧工事　03: 県道車道舗装本復旧切削オーバーレイ　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50Ｇ.Ｌ

31：県道歩道舗装本復旧工事　02: 県道歩道乗入部舗装本復旧　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
50 50Ｇ.Ｌ

33：市道舗装本復旧工事　01: 市道　舗装本復旧工事　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

Wφ75

40 40
150

10501200 1200

600

Ｇ.Ｌ

27：本設消火栓接続工事　03: 撤去消火栓引込部県道歩道一般1.2　（掘削・埋戻し）

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

透水性AS改質(ATPM13)

　撤去Wφ75

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図4　S=FREE

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

40

1200

40150

1050 1200

600

Ｇ.Ｌ

27：本設消火栓接続工事　03: 撤去消火栓引込部県道歩道一般1.2　（掘削・埋戻し）

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　実外径 90

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40 40Ｇ.Ｌ

31：県道歩道舗装本復旧工事　01: 県道歩道一般部舗装本復旧　（掘削・埋戻し）

開粒度ｱｽｺﾝ(13)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 36.000  4.000 16.000 16.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 72.000 72.000 8.000 32.000 32.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 17.000 16.756 8.580 4.128 4.048

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 25.000 25.200 6.000 9.600 9.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.864 7.120 1.744

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.824 1.824

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.260 0.300 0.480 0.480

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.824 1.824

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 15.000 14.932 8.580 4.128 2.224

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 9.600 9.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 9.600 9.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 16.000 15.600 6.000 9.600

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 25.000 25.200 6.000 9.600 9.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ30本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.600  4.800 4.800

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 19.000 19.200 9.600 9.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.188 1.094 1.094

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.760 2.880 2.880

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.403 0.403

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.403 0.403

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.288 0.144 0.144

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.403 0.403

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.785 1.094 0.691

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.880 2.880

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.880 2.880

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 2.880 2.880

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ30本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.760 2.880 2.880

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 39.600  17.300 17.300 1.000 4.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 5.000 4.550 0.950 3.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 4.550 0.950 3.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 71.000 71.200 34.600 34.600 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.475 4.255 4.220

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.000 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 21.000 20.760 10.380 10.380

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.710 0.710 3.000

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.730 1.730

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.764 1.764

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.038 0.519 0.519

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100 0.050 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.400 0.400

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.764 1.764

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.711 4.255 2.456

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=16km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 4.550 0.950 3.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 10.380 10.380

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 10.380 10.380

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 11.000 11.380 10.380 1.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 4.000 4.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 22.000 21.760 10.380 10.380 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.400 0.400 0.400

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 499.500  2.000 159.800 29.200 2.000 60.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D11000 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 179.000 178.800 3.000 36.300

15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 410.000 413.000 4.000 319.600 58.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 590.000 586.000 4.000 121.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 380.000 377.181 4.620 133.272 24.177 4.090 44.649

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 129.000 129.300 3.000 95.880 17.520

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 66.000 66.332 1.690 37.233 6.803 1.690 14.096

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 170.000 166.432 2.430 77.662 12.264 0.420 5.082

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 41.000 41.236 0.120 3.835 0.876 0.600 7.260

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 170.000 166.432 2.430 77.662 12.264 0.420 5.082

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 210.000 210.749 2.190 55.610 11.913 3.670 39.567

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 99.000 98.880 3.000 95.880

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 21.000 20.520 17.520

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 6.900

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 179.000 178.800 3.000 36.300

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 179.000 178.800 3.000 36.300

仕上り厚 41cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 182.000 181.800 3.000 36.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 99.000 98.880 3.000 95.880

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 27.000 27.420 17.520

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09 10

土工延長 ｍ 499.500  2.000 2.000 228.500 9.500 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSP1D11000 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 137.100 2.400

15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 19.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 457.000 4.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.308 1.512 145.783 6.916 3.264

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 1.200 5.700

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.458 0.368 1.304

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.130 0.840 57.582 5.586 0.336

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.150 0.060 27.420 0.285 0.480

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.130 0.840 57.582 5.586 0.336

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.178 0.672 88.201 1.330 2.928

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.200 5.700

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 137.100 2.400

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 137.100 2.400

仕上り厚 41cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 137.100 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 1.200 5.700

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11 12 13 14

土工延長 ｍ 499.500  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12 13 14

TSP1D11000 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 積込有 m2

15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.590

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.690

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.100

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.490

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12 13 14

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 41cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 21.900  2.000 18.900 1.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D11000 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 0.600 0.600 0.600

15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 42.000 41.800 4.000 37.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 20.000 19.500 4.308 14.514 0.678

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 14.340 3.000 11.340

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.398 1.458 3.742 0.198

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.265 2.130 8.051 0.084

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.800 0.837 0.150 0.567 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 10.000 10.265 2.130 8.051 0.084

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 9.000 9.235 2.178 6.463 0.594

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 14.000 14.340 3.000 11.340

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 14.000 14.340 3.000 11.340

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.600 0.600 0.600

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.600 0.600 0.600

仕上り厚 41cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 15.000 14.940 3.000 11.340 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 127.400  126.400 1.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 250.000 254.800 252.800 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 68.000 67.754 67.244 0.510

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 76.000 76.440 75.840 0.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 25.000 25.207 25.027 0.180

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 24.000 23.696 23.510 0.186

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 4.000 3.822 3.792 0.030

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 24.000 23.696 23.510 0.186

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 44.000 44.058 43.734 0.324

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 76.000 76.440 75.840 0.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 76.000 76.440 75.840 0.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 76.000 76.440 75.840 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 7.200  2.000 3.200 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D11000 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 5.000 4.920 3.000 1.920

15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.400 4.000 6.400

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 7.586 3.858 2.168 1.560

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.200 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.487 1.458 0.633 0.396

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.660 0.420 0.268 0.972

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.032 0.600 0.384 0.048

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.660 0.420 0.268 0.972

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.926 3.438 1.900 0.588

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.920 3.000 1.920

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.920 3.000 1.920

仕上り厚 41cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.920 3.000 1.920

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 1.000 1.200 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 38.000  1.000 1.500 2.000 2.000 4.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 9.000 8.550

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 9.000 8.550

現場制約あり 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 4.000 3.900 0.900 1.200

15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 47.000 47.000 2.000 4.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 13.000 13.000 3.000 4.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.800 0.800

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 18.000 18.099 0.762 0.999 1.500 1.308 2.952

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 13.500 0.600 1.200 2.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.710

人力投入 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.858 0.184 0.276 0.346 0.346 0.648

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.791 0.486 0.126 0.972 0.168 1.944

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.413 0.024 0.180 0.048 0.240 0.096

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.400

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.791 0.486 0.126 0.972 0.168 1.944

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 10.308 0.276 0.873 0.528 1.140 1.008

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=16km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 9.000 8.550

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 10.300

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 9.300

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 4.200 0.600 1.200 2.400

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 8.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.900 0.900 1.200

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.900 0.900 1.200

仕上り厚 41cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 13.200 0.900 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 4.000 4.200 0.600 1.200 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.400 0.400

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09 10

土工延長 ｍ 38.000  3.000 2.500 1.000 8.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSP1208000 人力積込 m3

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3

現場制約あり 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 1.800

15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 2.000 16.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.926 1.290 0.498 3.936

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.500 0.600 4.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.486 0.460 0.168 1.296

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.252 0.465 0.186 1.488

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.360 0.075 0.030 0.240

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.252 0.465 0.186 1.488

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.674 0.825 0.312 2.448

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=16km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.500 0.600 4.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.500 0.600 4.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.800

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.800

仕上り厚 41cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.800 1.500 0.600 4.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11 12 13 14

土工延長 ｍ 38.000  4.000 1.000 4.000 4.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12 13 14

TSP1208000 人力積込 m3 0.950 3.600 4.000

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.950 3.600 4.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 積込有 m2

15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.400 0.400

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.928

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.710 3.000 3.000

人力投入 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12 13 14

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.648

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.704

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.704

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.224

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=16km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.950 3.600 4.000

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.400 1.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 4.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12 13 14

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 41cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休以上 m3 0.400

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 本設消火栓接続工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 21.800  5.800 16.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 44.000 43.600 11.600 32.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 16.000 16.011 4.523 11.488

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 13.080 3.480 9.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.148 1.148

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 12.898 2.818 10.080

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.523 0.139 0.384

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 13.000 12.898 2.818 10.080

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.113 1.705 1.408

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 13.000 13.080 3.480 9.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 13.000 13.080 3.480 9.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 県道車道舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:有り m2 1,310.000 1,310. 1,310.

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準 000 000

TSP1D11000 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 15.000 15.000 15.000

15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 179.000 179.000 164.000 15.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 179.000 179.000 164.000 15.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB12000 中間層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 179.000 179.000 164.000 15.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 179.000 179.000 164.000 15.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 1,310.000 1,310. 1,310.

3.0m超 県積算基準 000 000

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 25.000 24.600 24.600

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 164.000 164.000 164.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 66.000 65.500 65.500

運搬距離10.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 11.000 11.200 8.200 3.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 県道車道舗装本復旧工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 25.000 24.600 24.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 179.000 179.000 164.000 15.000

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 県道歩道舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSPZB01000 不陸整正 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2 461.000 461.000 461.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 29.000 29.000 29.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 29.000 29.000 29.000

1.4m以上 県積算基準

TSPZB32000 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) m2 461.000 461.000 461.000

幅:2.4m以上 厚さ:40mm 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 490.000 490.000 461.000 29.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 20.000 19.890 18.440 1.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 市道舗装本復旧工事①　本設HPPEφ75土木費 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 136.000 136.000 136.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 136.000 136.000 136.000

3.0m超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 136.000 136.000 136.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 7.000 6.800 6.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 市道舗装本復旧工事②　本設HPPEφ75②土木費 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 399.000 399.000 399.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 399.000 399.000 399.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 399.000 399.000 399.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 20.000 19.950 19.950

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 市道舗装本復旧工事③　本設HPPEφ150土木費 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 9.000 9.000 9.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 9.000 9.000 9.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.000 9.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.450 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設TSVPφ75　市道切替1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.580 m3 = 1.500 * 1.430 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.120 m3 = ((1.500 * 1.190 - 0.005) * 4.000) + (1.500 * 1.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設TSVPφ75　市道切替1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.580 m3 = 8.580

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 10 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設TSVPφ75　市道直管0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

32.000 m = ((16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.128 m3 = 0.600 * 0.430 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.744 m3 = ((0.600 * 0.190 - 0.005) * 16.000) + (0.600 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.480 m3 = 0.600 * 0.050 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.480 m3 = 0.480  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設TSVPφ75　市道直管0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.128 m3 = 4.128

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 10 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設TSVPφ75　市道仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

32.000 m = ((16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.824 m3 = 0.600 * 0.190 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.224 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.005) * (16.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.824 m3 = 0.600 * 0.190 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設TSVPφ75　市道仮設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.480 m3 = 0.600 * 0.050 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.480 m3 = 0.480  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.824 m3 = 1.824

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.224 m3 = 2.224  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ30本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設TSVPφ30　市道直管0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.600 m = ((4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.094 m3 = 0.600 * 0.380 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.403 m3 = 0.600 * 0.140 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.144 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.144 m3 = 0.144  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ30本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設TSVPφ30　市道直管0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.094 m3 = 1.094
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ30本管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設TSVPφ30　市道撤去0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.600 m = ((4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.403 m3 = 0.600 * 0.140 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.691 m3 = 0.600 * 0.240 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.403 m3 = 0.600 * 0.140 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ30本管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設TSVPφ30　市道撤去0.4

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.144 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.144 m3 = 0.144  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.403 m3 = 0.403

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.691 m3 = 0.691  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 15 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設給水管TSφ50　市道引込

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

34.600 m = ((17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.380 m2 = 0.600 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.255 m3 = 0.600 * 0.410 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.380 m2 = 0.600 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.380 m2 = 0.600 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.730 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * 17.300) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.519 m3 = 0.600 * 0.050 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.519 m3 = 0.519  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設給水管TSφ50　市道引込

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.255 m3 = 4.255
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 15 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設給水管TSφ50　市道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

34.600 m = ((17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.380 m2 = 0.600 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.764 m3 = 0.600 * 0.170 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.456 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.002) * (17.300 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.380 m2 = 0.600 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.380 m2 = 0.600 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.380 m2 = 0.600 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.764 m3 = 0.600 * 0.170 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設給水管TSφ50　市道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.519 m3 = 0.600 * 0.050 * (17.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.519 m3 = 0.519  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.764 m3 = 1.764

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.456 m3 = 2.456  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 15 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設給水管　民地内接続AS

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.950 m3 = 1.000 * 0.950 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.710 m3 = 1.000 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.050 m3 = 1.000 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.050 m3 = 0.050  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設給水管　民地内接続AS

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.950 m3 = 0.950
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 仮設給水管　民地内接続CO

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.400 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m3 = 1.000 * 0.900 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.000 m2 = 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m3 = 1.000 * 0.750 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.400 m3 = 0.400  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.600 m3 = 3.600
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設HPPEφ150県道歩道切替一般1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.690 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設HPPEφ150県道歩道切替一般1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.430 m3 = 2.430

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.190 m3 = 2.190  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設HPPEφ150県道歩道直管一般1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

319.600 m = ((159.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 95.880 m2 = 0.600 * (159.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

77.662 m3 = 0.600 * 0.810 * (159.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 55.610 m3 = 0.600 * 0.580 * (159.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

95.880 m2 = 0.600 * (159.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 95.880 m2 = 0.600 * (159.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

77.662 m3 = 0.600 * 0.810 * (159.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 37.233 m3 = ((0.600 * 0.430 - 0.025) * 159.800) + (0.600 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設HPPEφ150県道歩道直管一般1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 3.835 m3 = 0.600 * 0.040 * (159.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.835 m3 = 3.835  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 77.662 m3 = 77.662

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  55.610 m3 = 55.610  

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設HPPEφ150県道歩道直管乗入1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

58.400 m = ((29.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.520 m2 = 0.600 * (29.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.264 m3 = 0.600 * 0.700 * (29.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.913 m3 = 0.600 * 0.680 * (29.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

17.520 m2 = 0.600 * (29.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.520 m2 = 0.600 * (29.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.264 m3 = 0.600 * 0.700 * (29.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.803 m3 = ((0.600 * 0.430 - 0.025) * 29.200) + (0.600 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設HPPEφ150県道歩道直管乗入1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.876 m3 = 0.600 * 0.050 * (29.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.876 m3 = 0.876  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 12.264 m3 = 12.264

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  11.913 m3 = 11.913  

- 23 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 04 ルート名称 本設HPPEφ150県道車道切替1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.420 m3 = 1.500 * 0.140 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.670 m3 = ((1.500 * 1.240 - 0.025) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.420 m3 = 1.500 * 0.140 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 24 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 04 ルート名称 本設HPPEφ150県道車道切替1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.690 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.420 m3 = 0.420  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.670 m3 = 3.670

- 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 05 ルート名称 本設HPPEφ150県道車道直管1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

121.000 m = ((60.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 36.300 m2 = 0.600 * (60.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.082 m3 = 0.600 * 0.140 * (60.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 39.567 m3 = 0.600 * 1.090 * (60.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

36.300 m2 = 0.600 * (60.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 36.300 m2 = 0.600 * (60.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

36.300 m2 = 0.600 * (60.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.082 m3 = 0.600 * 0.140 * (60.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 05 ルート名称 本設HPPEφ150県道車道直管1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

14.096 m3 = ((0.600 * 0.430 - 0.025) * 60.500) + (0.600 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  7.260 m3 = 0.600 * 0.200 * (60.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 7.260 m3 = 7.260

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.082 m3 = 5.082  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 39.567 m3 = 39.567

- 27 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 06 ルート名称 本設HPPEφ75　市道切替1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.178 m3 = ((1.500 * 0.730 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.730 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 06 ルート名称 本設HPPEφ75　市道切替1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.130 m3 = 2.130  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.178 m3 = 2.178
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 07 ルート名称 本設PE(A)φ50県道歩道直管1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.840 m3 = 0.600 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.672 m3 = 0.600 * 0.560 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.840 m3 = 0.600 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.368 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 07 ルート名称 本設PE(A)φ50県道歩道直管1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.060  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.840 m3 = 0.840

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.672 m3 = 0.672  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 08 ルート名称 撤去DCφ150県道車道1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

457.000 m = ((228.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 137.100 m2 = 0.600 * (228.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

57.582 m3 = 0.600 * 0.420 * (228.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 88.201 m3 = ((0.600 * 0.660 - 0.010) * (228.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

137.100 m2 = 0.600 * (228.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 137.100 m2 = 0.600 * (228.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

137.100 m2 = 0.600 * (228.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 57.582 m3 = 0.600 * 0.420 * (228.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 08 ルート名称 撤去DCφ150県道車道1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 27.420 m3 = 0.600 * 0.200 * (228.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  27.420 m3 = 27.420  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 57.582 m3 = 57.582

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  88.201 m3 = 88.201  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 09 ルート名称 撤去DCφ150県道歩道乗入1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.000 m = ((9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.586 m3 = 0.600 * 0.980 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.330 m3 = ((0.600 * 0.250 - 0.010) * (9.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.250 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.700 m2 = 0.600 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.586 m3 = 0.600 * 0.980 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.285 m3 = 0.600 * 0.050 * (9.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 09 ルート名称 撤去DCφ150県道歩道乗入1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.285 m3 = 0.285

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.586 m3 = 5.586  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.330 m3 = 1.330
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 10 ルート名称 本設HPPEφ150県道車道不断水1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.200 - 1.200) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 1.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.336 m3 = 1.200 * 0.140 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.928 m3 = 1.200 * 1.220 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 1.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 1.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 1.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.336 m3 = 1.200 * 0.140 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 10 ルート名称 本設HPPEφ150県道車道不断水1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.304 m3 = ((1.200 * 0.560 - 0.020) * 2.000) + (1.200 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.480 m3 = 1.200 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.480 m3 = 0.480

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.336 m3 = 0.336  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.928 m3 = 2.928
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 14 ルート名称 本設HPPEφ150県道歩道直管乗入切

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.490 m3 = 1.500 * 0.830 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.690 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ150本管工事 ルート番号 14 ルート名称 本設HPPEφ150県道歩道直管乗入切

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.100 m3 = 2.100

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.490 m3 = 2.490  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設HPPEφ75　市道切替1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.178 m3 = ((1.500 * 0.730 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.730 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設HPPEφ75　市道切替1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.130 m3 = 2.130  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.178 m3 = 2.178
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設HPPEφ75　市道直管1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

37.800 m = ((18.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.340 m2 = 0.600 * (18.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.051 m3 = 0.600 * 0.710 * (18.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 6.463 m3 = ((0.600 * 0.580 - 0.006) * (18.900 + 0.000)) + (0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.340 m2 = 0.600 * (18.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.340 m2 = 0.600 * (18.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.340 m2 = 0.600 * (18.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.051 m3 = 0.600 * 0.710 * (18.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設HPPEφ75　市道直管1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.742 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 18.900) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.567 m3 = 0.600 * 0.050 * (18.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.567 m3 = 0.567

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  8.051 m3 = 8.051  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.463 m3 = 6.463
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設HPPEφ75県道車道内直管

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.084 m3 = 0.600 * 0.140 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.594 m3 = ((0.600 * 1.000 - 0.006) * (1.000 + 0.000)) + (0.600 * 1.000 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.084 m3 = 0.600 * 0.140 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 44 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 本設水道HPPEφ75①本管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設HPPEφ75県道車道内直管

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.198 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 1.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.600 * 0.200 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.084 m3 = 0.084  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.594 m3 = 0.594
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設HPPEφ75　市道直管0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

252.800 m = ((126.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 75.840 m2 = 0.600 * (126.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.510 m3 = 0.600 * 0.310 * (126.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 43.734 m3 = ((0.600 * 0.580 - 0.002) * (126.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

75.840 m2 = 0.600 * (126.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 75.840 m2 = 0.600 * (126.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

75.840 m2 = 0.600 * (126.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 23.510 m3 = 0.600 * 0.310 * (126.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設HPPEφ75　市道直管0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

25.027 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 126.400) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  3.792 m3 = 0.600 * 0.050 * (126.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 3.792 m3 = 3.792

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  23.510 m3 = 23.510  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 43.734 m3 = 43.734
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設PE(A)φ50　市道直管0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.186 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.324 m3 = ((0.600 * 0.550 - 0.006) * (1.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.186 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 本設水道HPPEφ75②本管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設PE(A)φ50　市道直管0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.180 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.006) * 1.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.030 m3 = 0.030

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.186 m3 = 0.186  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.324 m3 = 0.324
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設HPPEφ75県道車道内切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.420 m3 = 1.500 * 0.140 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.438 m3 = ((1.500 * 1.150 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.150 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.420 m3 = 1.500 * 0.140 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 50 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設HPPEφ75県道車道内切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.420 m3 = 0.420  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.438 m3 = 3.438
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設HPPEφ75県道車道内直管

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.400 m = ((3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.920 m2 = 0.600 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.268 m3 = 0.600 * 0.140 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.900 m3 = ((0.600 * 1.000 - 0.006) * (3.200 + 0.000)) + (0.600 * 1.000 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.920 m2 = 0.600 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.920 m2 = 0.600 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.920 m2 = 0.600 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.268 m3 = 0.600 * 0.140 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設HPPEφ75県道車道内直管

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.633 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 3.200) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.384 m3 = 0.600 * 0.200 * (3.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.384 m3 = 0.384

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.268 m3 = 0.268  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.900 m3 = 1.900
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設HPPEφ75　歩道一般直管

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.972 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.588 m3 = 0.600 * 0.490 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.972 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.396 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 2.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ75③本管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設HPPEφ75　歩道一般直管

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.048 m3 = 0.600 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.048 m3 = 0.048  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.972 m3 = 0.972

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.588 m3 = 0.588  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設給水管PE(A)φ50県道歩道一般

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.486 m3 = 0.600 * 0.810 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.276 m3 = 0.600 * 0.460 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.486 m3 = 0.600 * 0.810 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.184 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 1.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設給水管PE(A)φ50県道歩道一般

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.024 m3 = 0.600 * 0.040 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.024 m3 = 0.024  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.486 m3 = 0.486

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.276 m3 = 0.276  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設給水管PE(A)φ50県道車道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.126 m3 = 0.600 * 0.140 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.873 m3 = 0.600 * 0.970 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.126 m3 = 0.600 * 0.140 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設給水管PE(A)φ50県道車道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.276 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 1.500) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.600 * 0.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.126 m3 = 0.126  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.873 m3 = 0.873
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設給水管PE(A)φ30県道歩道一般

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.972 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.528 m3 = 0.600 * 0.440 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.972 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.346 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 2.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 本設給水管PE(A)φ30県道歩道一般

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.048 m3 = 0.600 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.048 m3 = 0.048  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.972 m3 = 0.972

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.528 m3 = 0.528  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 本設給水管PE(A)φ30県道車道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.168 m3 = 0.600 * 0.140 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m3 = 0.600 * 0.950 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.168 m3 = 0.600 * 0.140 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 62 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 本設給水管PE(A)φ30県道車道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.346 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 2.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.240 m3 = 0.600 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.240 m3 = 0.240

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.140 m3 = 1.140
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 05 ルート名称 本設給水管PE(A)φ20県道歩道一般

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.944 m3 = 0.600 * 0.810 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.008 m3 = 0.600 * 0.420 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.944 m3 = 0.600 * 0.810 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.648 m3 = 0.600 * 0.270 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 05 ルート名称 本設給水管PE(A)φ20県道歩道一般

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.096 m3 = 0.600 * 0.040 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.096 m3 = 0.096  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.944 m3 = 1.944

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.008 m3 = 1.008  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 06 ルート名称 本設給水管PE(A)φ20県道車道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.252 m3 = 0.600 * 0.140 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.674 m3 = 0.600 * 0.930 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.252 m3 = 0.600 * 0.140 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 06 ルート名称 本設給水管PE(A)φ20県道車道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.486 m3 = 0.600 * 0.270 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.360 m3 = 0.600 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.360 m3 = 0.360

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.252 m3 = 0.252  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.674 m3 = 1.674
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 08 ルート名称 本設給水管PE(A)φ50市道0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.465 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.825 m3 = 0.600 * 0.550 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.465 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 08 ルート名称 本設給水管PE(A)φ50市道0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.460 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 2.500) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.465 m3 = 0.465  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.825 m3 = 0.825
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 09 ルート名称 本設給水管PE(A)φ25市道0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.186 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.312 m3 = 0.600 * 0.520 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.186 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 09 ルート名称 本設給水管PE(A)φ25市道0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.168 m3 = 0.600 * 0.280 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.030 m3 = 0.030

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.186 m3 = 0.186  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.312 m3 = 0.312
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 10 ルート名称 本設給水管PE(A)φ20市道0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.488 m3 = 0.600 * 0.310 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.448 m3 = 0.600 * 0.510 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.488 m3 = 0.600 * 0.310 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 10 ルート名称 本設給水管PE(A)φ20市道0.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.296 m3 = 0.600 * 0.270 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.240 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.240 m3 = 0.240

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.488 m3 = 1.488  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.448 m3 = 2.448
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設給水管PE(A)φ20市道1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.704 m3 = 0.600 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.224 m3 = 0.600 * 0.510 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.704 m3 = 0.600 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設給水管PE(A)φ20市道1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.648 m3 = 0.600 * 0.270 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.704 m3 = 1.704  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.224 m3 = 1.224
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 本設給水管民地内接続AS

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.950 m3 = 1.000 * 0.950 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.710 m3 = 1.000 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.050 m3 = 1.000 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 本設給水管民地内接続AS

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.050 m3 = 0.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.950 m3 = 0.950  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 13 ルート名称 本設給水管民地内接続CO

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.400 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m3 = 1.000 * 0.900 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.400 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.000 m2 = 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m3 = 1.000 * 0.750 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.400 m3 = 0.400

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.600 m3 = 3.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 14 ルート名称 本設給水管民地内接続RC40→CO

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.400 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.000 m2 = 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m3 = 1.000 * 0.750 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.000 m3 = 4.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 27 工種名称 本設消火栓接続工事 ルート番号 01 ルート名称 本設消火栓接続県道歩道一般直1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.600 m = ((5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.480 m2 = 0.600 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.818 m3 = 0.600 * 0.810 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.705 m3 = 0.600 * 0.490 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.480 m2 = 0.600 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.480 m2 = 0.600 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.818 m3 = 0.600 * 0.810 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.148 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 5.800) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 本設消火栓接続工事 ルート番号 01 ルート名称 本設消火栓接続県道歩道一般直1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.139 m3 = 0.600 * 0.040 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.139 m3 = 0.139  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.818 m3 = 2.818

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.705 m3 = 1.705  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 27 工種名称 本設消火栓接続工事 ルート番号 03 ルート名称 撤去消火栓引込部県道歩道一般1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

32.000 m = ((16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.080 m3 = 0.600 * 1.050 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.408 m3 = ((0.600 * 0.150 - 0.002) * (16.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.150 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.080 m3 = 0.600 * 1.050 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.384 m3 = 0.600 * 0.040 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 本設消火栓接続工事 ルート番号 03 ルート名称 撤去消火栓引込部県道歩道一般1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.384 m3 = 0.384

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.080 m3 = 10.080  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.408 m3 = 1.408
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 29 工種名称 県道車道舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 県道車道舗装本復旧打替掘削部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

164.000 m2 = 164.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 24.600 m3 = (164.000 - 0.000) * 0.150  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

164.000 m2 = 164.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 164.000 m2 = 164.000 - 0.000  

舗装本復旧 3 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

164.000 m2 = 164.000 - 0.000

舗装本復旧 4 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 164.000 m2 = 164.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 8.200 m3 = (164.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  8.200 m3 = 8.200  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 県道車道舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 県道車道舗装本復旧打替掘削部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 24.600 m3 = 24.600
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 県道車道舗装本復旧工事 ルート番号 02 ルート名称 県道車道舗装本復旧打替影響部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

15.000 m2 = 15.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 15.000 m2 = 15.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

15.000 m2 = 15.000 - 0.000

舗装本復旧 3 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 15.000 m2 = 15.000 - 0.000  

舗装本復旧 4 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

15.000 m2 = 15.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  3.000 m3 = (15.000 - 0.000) * 0.200  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 3.000 m3 = 3.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 県道車道舗装本復旧工事 ルート番号 03 ルート名称 県道車道舗装本復旧切削オーバーレ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1310.000 m2 = 1310.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 1310.000 m2 = 1310.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 65.500 m3 = (1310.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  65.500 m3 = 65.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 県道歩道舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 県道歩道一般部舗装本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

461.000 m2 = 461.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 461.000 m2 = 461.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 18.440 m3 = (461.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  18.440 m3 = 18.440  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 県道歩道舗装本復旧工事 ルート番号 02 ルート名称 県道歩道乗入部舗装本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

29.000 m2 = 29.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 29.000 m2 = 29.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.450 m3 = (29.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.450 m3 = 1.450  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 市道舗装本復旧工事① ルート番号 01 ルート名称 市道　舗装本復旧工事

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

136.000 m2 = 136.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 136.000 m2 = 136.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 6.800 m3 = (136.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  6.800 m3 = 6.800  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 市道舗装本復旧工事② ルート番号 01 ルート名称 市道　舗装本復旧工事

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

399.000 m2 = 399.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 399.000 m2 = 399.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 19.950 m3 = (399.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  19.950 m3 = 19.950  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 26000200

工種番号 38 工種名称 市道舗装本復旧工事③ ルート番号 01 ルート名称 市道　舗装本復旧工事

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

9.000 m2 = 9.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 9.000 m2 = 9.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.450 m3 = (9.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  
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求積図計算書

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
県道車道舗装本復旧打替掘削部 164.445 0.000 0.000 0.000 164.445

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
本復 (35) 三斜 （Ａ）    3.304 （Ｂ）    0.605 （Ｃ）    3.282 0.991 0.991

(36)  （Ａ）    3.282 （Ｂ）    3.285 （Ｃ）    0.603 0.985 1.976

(47) 三斜 （Ａ）   77.827 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）   77.820 23.345 25.321

(48)  （Ａ）   77.820 （Ｂ）   46.311 （Ｃ）   31.512 13.051 38.372

(49)  （Ａ）   31.512 （Ｂ）    0.605 （Ｃ）   30.907 0.000 38.372

(50)  （Ａ）   30.907 （Ｂ）   30.327 （Ｃ）    0.828 9.045 47.417

(51)  （Ａ）    0.828 （Ｂ）    4.940 （Ｃ）    5.543 1.482 48.899

(52)  （Ａ）    5.543 （Ｂ）    0.602 （Ｃ）    5.553 1.667 50.566

(53) 三斜 （Ａ）   87.598 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）   87.615 26.271 76.837

(54)  （Ａ）   87.615 （Ｂ）   73.353 （Ｃ）   14.267 15.138 91.975

(55)  （Ａ）   14.267 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）   13.667 0.000 91.975

(56)  （Ａ）   13.667 （Ｂ）   13.662 （Ｃ）    0.600 4.098 96.073

(57) 三斜 （Ａ）    0.972 （Ｂ）    7.758 （Ｃ）    8.542 2.337 98.410

(58)  （Ａ）   51.190 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）   51.192 15.356 113.766

(59)  （Ａ）   51.192 （Ｂ）   50.578 （Ｃ）    0.856 15.174 128.940

(60)  （Ａ）    0.856 （Ｂ）    7.910 （Ｃ）    8.542 2.371 131.311

(64) 三斜 （Ａ）    0.606 （Ｂ）    0.924 （Ｃ）    1.018 0.276 131.587

(65)  （Ａ）   29.758 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）   29.762 8.927 140.514

(66)  （Ａ）   29.762 （Ｂ）   29.730 （Ｃ）    0.601 8.925 149.439

(67)  （Ａ）    0.601 （Ｂ）    0.745 （Ｃ）    1.018 0.221 149.660

(68) 三斜 （Ａ）    0.633 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）    0.889 0.189 149.849

(69)  （Ａ）    0.632 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）    0.889 0.189 150.038

(174) 三斜 （Ａ）    0.600 （Ｂ）    2.896 （Ｃ）    2.957 0.868 150.906

(175)  （Ａ）    2.957 （Ｂ）    0.596 （Ｃ）    2.904 0.865 151.771

(176) 三斜 （Ａ）    0.600 （Ｂ）   10.909 （Ｃ）   10.925 3.272 155.043

(177)  （Ａ）   10.925 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）   10.912 3.273 158.316

(178)  （Ａ）   10.911 （Ｂ）    0.006 （Ｃ）   10.912 0.032 158.348

(179) 三斜 （Ａ）    0.602 （Ｂ）    4.931 （Ｃ）    5.016 1.479 159.827

(180)  （Ａ）    5.016 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）    4.976 1.492 161.319

(233) 三斜 （Ａ）    0.600 （Ｂ）    5.232 （Ｃ）    5.245 1.568 162.887

(234)  （Ａ）    5.245 （Ｂ）    0.600 （Ｃ）    5.196 1.558 164.445

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
県道車道舗装本復旧打替影響部 15.160 0.000 0.000 0.000 15.160

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
本復 (231) 三斜 （Ａ）    5.093 （Ｂ）    1.413 （Ｃ）    5.339 3.595 3.595

(232)  （Ａ）    5.339 （Ｂ）    5.196 （Ｃ）    1.427 3.704 7.299

(235) 三斜 （Ａ）    1.501 （Ｂ）    5.292 （Ｃ）    5.450 3.969 11.268

(236)  （Ａ）    1.488 （Ｂ）    5.232 （Ｃ）    5.450 3.892 15.160

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
県道車道舗装本復旧切削オーバーレ 1313.664 0.000 0.000 0.000 1313.664

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
本復 (70) 三斜 （Ａ）    6.043 （Ｂ）   53.444 （Ｃ）   53.980 161.395 161.395

(71)  （Ａ）   53.980 （Ｂ）    2.406 （Ｃ）   56.342 12.629 174.024
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求積図計算書

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
県道車道舗装本復旧切削オーバーレ 1313.664 0.000 0.000 0.000 1313.664

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
(72)  （Ａ）   56.342 （Ｂ）   24.381 （Ｃ）   80.558 95.365 269.389

(73)  （Ａ）   86.594 （Ｂ）    2.643 （Ｃ）   86.738 114.345 383.734

(74)  （Ａ）   49.721 （Ｂ）    3.318 （Ｃ）   52.946 20.011 403.745

(75)  （Ａ）   86.738 （Ｂ）   52.946 （Ｃ）   33.820 46.618 450.363

(76)  （Ａ）   33.820 （Ｂ）   12.585 （Ｃ）   21.271 12.754 463.117

(77)  （Ａ）    3.946 （Ｂ）   18.758 （Ｃ）   21.636 27.131 490.248

(78)  （Ａ）   21.636 （Ｂ）    0.983 （Ｃ）   22.609 1.546 491.794

(79)  （Ａ）   22.609 （Ｂ）    3.103 （Ｃ）   25.672 5.982 497.776

(80)  （Ａ）   25.672 （Ｂ）   11.532 （Ｃ）   37.159 15.715 513.491

(81)  （Ａ）   37.159 （Ｂ）    8.710 （Ｃ）   45.863 6.671 520.162

(82)  （Ａ）   45.863 （Ｂ）    5.473 （Ｃ）   51.318 10.758 530.920

(83)  （Ａ）   21.271 （Ｂ）   51.318 （Ｃ）   30.482 84.510 615.430

(84)  （Ａ）    4.283 （Ｂ）    3.673 （Ｃ）    7.942 0.933 616.363

(85)  （Ａ）   30.482 （Ｂ）    7.942 （Ｃ）   38.387 13.095 629.458

(86)  （Ａ）   38.387 （Ｂ）    8.155 （Ｃ）   46.520 12.647 642.105

(87)  （Ａ）   80.558 （Ｂ）   46.520 （Ｃ）   34.076 49.239 691.344

(88) 三斜 （Ａ）    6.625 （Ｂ）    4.395 （Ｃ）   10.463 8.840 700.184

(89)  （Ａ）   10.463 （Ｂ）   11.160 （Ｃ）   17.854 54.403 754.587

(90)  （Ａ）   17.854 （Ｂ）    2.264 （Ｃ）   19.975 7.475 762.062

(91)  （Ａ）   19.975 （Ｂ）    1.660 （Ｃ）   21.602 3.420 765.482

(92)  （Ａ）   21.602 （Ｂ）    0.282 （Ｃ）   21.804 2.135 767.617

(93)  （Ａ）    1.422 （Ｂ）   30.144 （Ｃ）   30.686 19.987 787.604

(94)  （Ａ）   30.686 （Ｂ）    7.848 （Ｃ）   31.410 120.340 907.944

(95)  （Ａ）   21.804 （Ｂ）   31.410 （Ｃ）   49.107 246.806 1154.750

(96)  （Ａ）    3.871 （Ｂ）    5.604 （Ｃ）    6.849 10.845 1165.595

(97)  （Ａ）    6.849 （Ｂ）   52.700 （Ｃ）   49.107 148.069 1313.664

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
県道歩道一般部舗装本復旧 460.628 0.000 0.000 0.000 460.628

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
本復 (20) 三斜 （Ａ）    1.664 （Ｂ）   16.403 （Ｃ）   16.485 13.647 13.647

(21)  （Ａ）    9.372 （Ｂ）    1.798 （Ｃ）   11.160 0.968 14.615

(22)  （Ａ）   11.160 （Ｂ）    2.264 （Ｃ）   13.387 2.490 17.105

(23)  （Ａ）   13.387 （Ｂ）    2.008 （Ｃ）   15.319 3.917 21.022

(24)  （Ａ）   15.319 （Ｂ）    1.232 （Ｃ）   15.996 8.052 29.074

(25)  （Ａ）   15.996 （Ｂ）   17.093 （Ｃ）    2.741 20.707 49.781

(26)  （Ａ）    2.741 （Ｂ）    6.528 （Ｃ）    6.213 8.469 58.250

(27)  （Ａ）    4.395 （Ｂ）    6.213 （Ｃ）    2.900 5.763 64.013

(28)  （Ａ）   16.485 （Ｂ）    2.900 （Ｃ）   13.621 3.412 67.425

(29)  （Ａ）    2.005 （Ｂ）    2.598 （Ｃ）    4.602 0.109 67.534

(30)  （Ａ）    4.602 （Ｂ）    1.237 （Ｃ）    5.833 0.315 67.849

(31)  （Ａ）    5.833 （Ｂ）    7.811 （Ｃ）   13.621 2.668 70.517

(189) 三斜 （Ａ）    6.298 （Ｂ）   13.003 （Ｃ）   14.741 40.890 111.407

(190)  （Ａ）   14.741 （Ｂ）    2.854 （Ｃ）   13.777 19.055 130.462

(191)  （Ａ）   13.777 （Ｂ）    4.465 （Ｃ）   10.247 16.134 146.596
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求積図計算書

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
県道歩道一般部舗装本復旧 460.628 0.000 0.000 0.000 460.628

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
(196) 三斜 （Ａ）    3.858 （Ｂ）    2.847 （Ｃ）    4.783 5.491 152.087

(197)  （Ａ）    4.783 （Ｂ）    3.776 （Ｃ）    2.869 5.415 157.502

(198) 三斜 （Ａ）    5.445 （Ｂ）    0.713 （Ｃ）    6.139 0.472 157.974

(199)  （Ａ）    6.139 （Ｂ）    1.793 （Ｃ）    6.020 5.378 163.352

(200)  （Ａ）    6.020 （Ｂ）    1.718 （Ｃ）    4.308 0.365 163.717

(201)  （Ａ）    4.308 （Ｂ）    3.318 （Ｃ）    1.624 2.398 166.115

(202)  （Ａ）    1.624 （Ｂ）    5.569 （Ｃ）    4.674 3.426 169.541

(203)  （Ａ）    4.674 （Ｂ）    1.264 （Ｃ）    4.534 2.864 172.405

(204) 三斜 （Ａ）    1.863 （Ｂ）   15.603 （Ｃ）   15.736 14.533 186.938

(205)  （Ａ）   15.736 （Ｂ）    1.885 （Ｃ）   15.632 14.732 201.670

(214) 三斜 （Ａ）    2.892 （Ｂ）   33.769 （Ｃ）   33.778 48.791 250.461

(215)  （Ａ）   33.778 （Ｂ）    3.335 （Ｃ）   37.075 8.882 259.343

(216)  （Ａ）   37.075 （Ｂ）    4.652 （Ｃ）   41.726 1.896 261.239

(217)  （Ａ）   41.726 （Ｂ）    5.274 （Ｃ）   46.939 17.697 278.936

(218)  （Ａ）   46.939 （Ｂ）    8.455 （Ｃ）   55.370 16.226 295.162

(219)  （Ａ）   55.370 （Ｂ）    4.364 （Ｃ）   59.708 13.674 308.836

(220)  （Ａ）    2.796 （Ｂ）   25.773 （Ｃ）   25.851 36.018 344.854

(221)  （Ａ）   25.851 （Ｂ）   33.881 （Ｃ）   59.708 25.043 369.897

(237) 三斜 （Ａ）    2.815 （Ｂ）   24.973 （Ｃ）   25.173 35.145 405.042

(238)  （Ａ）    7.017 （Ｂ）    1.264 （Ｃ）    7.106 4.433 409.475

(239)  （Ａ）    7.106 （Ｂ）    4.552 （Ｃ）    2.764 2.992 412.467

(240)  （Ａ）    2.764 （Ｂ）    5.847 （Ｃ）    5.608 7.652 420.119

(241)  （Ａ）    5.608 （Ｂ）    0.603 （Ｃ）    6.091 1.054 421.173

(242)  （Ａ）    6.091 （Ｂ）    0.777 （Ｃ）    6.475 2.117 423.290

(243)  （Ａ）    3.946 （Ｂ）    6.475 （Ｃ）    2.816 3.106 426.396

(244)  （Ａ）   25.173 （Ｂ）    2.816 （Ｃ）   24.594 34.232 460.628

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
県道歩道乗入部舗装本復旧 28.638 0.000 0.000 0.000 28.638

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
本復 (192) 三斜 （Ａ）    6.000 （Ｂ）    1.864 （Ｃ）    6.284 5.591 5.591

(193)  （Ａ）    6.284 （Ｂ）    6.000 （Ｃ）    1.793 5.378 10.969

(194) 三斜 （Ａ）    1.870 （Ｂ）   10.000 （Ｃ）   10.157 9.349 20.318

(195)  （Ａ）   10.157 （Ｂ）    1.664 （Ｃ）   10.001 8.320 28.638

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
市道　舗装本復旧工事 135.822 0.000 0.000 0.000 135.822

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
本復 (159) 三斜 （Ａ）   14.233 （Ｂ）   14.748 （Ｃ）   20.368 104.946 104.946

(160)  （Ａ）    1.176 （Ｂ）    1.013 （Ｃ）    2.013 0.431 105.377

(161)  （Ａ）    2.013 （Ｂ）    2.060 （Ｃ）    4.026 0.620 105.997

(162)  （Ａ）    4.026 （Ｂ）    2.747 （Ｃ）    6.772 0.193 106.190

(163)  （Ａ）   20.368 （Ｂ）    6.772 （Ｃ）   13.613 3.992 110.182

(164)  （Ａ）   13.613 （Ｂ）    2.784 （Ｃ）   10.952 4.993 115.175

(165)  （Ａ）   10.952 （Ｂ）    1.140 （Ｃ）    9.924 2.567 117.742
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                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
市道　舗装本復旧工事 135.822 0.000 0.000 0.000 135.822

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
(166)  （Ａ）    9.924 （Ｂ）    2.119 （Ｃ）    8.297 6.142 123.884

(167)  （Ａ）    8.297 （Ｂ）    1.692 （Ｃ）    7.407 5.616 129.500

(168)  （Ａ）    1.814 （Ｂ）    7.005 （Ｃ）    7.407 6.322 135.822

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
市道　舗装本復旧工事 399.300 0.000 0.000 0.000 399.300

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
本復 (137) 三斜 （Ａ）    2.511 （Ｂ）    0.575 （Ｃ）    2.542 0.720 0.720

(138)  （Ａ）    2.542 （Ｂ）    2.497 （Ｃ）    0.601 0.749 1.469

(139) 三斜 （Ａ）    1.777 （Ｂ）    0.615 （Ｃ）    2.004 0.533 2.002

(140)  （Ａ）    2.004 （Ｂ）    1.842 （Ｃ）    0.604 0.552 2.554

(146) 三斜 （Ａ）    6.414 （Ｂ）    7.134 （Ｃ）    9.617 22.878 25.432

(147)  （Ａ）    9.617 （Ｂ）    1.100 （Ｃ）    9.992 5.061 30.493

(148)  （Ａ）    9.992 （Ｂ）    4.965 （Ｃ）    7.841 19.161 49.654

(149)  （Ａ）    7.841 （Ｂ）    1.649 （Ｃ）    6.624 3.997 53.651

(150)  （Ａ）    6.624 （Ｂ）    6.634 （Ｃ）    0.020 0.057 53.708

(151) 三斜 （Ａ）    2.299 （Ｂ）    5.387 （Ｃ）    7.021 4.929 58.637

(152)  （Ａ）    7.021 （Ｂ）    0.611 （Ｃ）    6.815 1.987 60.624

(153)  （Ａ）    6.815 （Ｂ）   15.636 （Ｃ）   14.605 49.619 110.243

(154)  （Ａ）   14.605 （Ｂ）    1.383 （Ｃ）   14.010 8.920 119.163

(155)  （Ａ）   14.010 （Ｂ）    1.810 （Ｃ）   13.591 12.124 131.287

(156)  （Ａ）   13.591 （Ｂ）    2.060 （Ｃ）   13.634 13.977 145.264

(157)  （Ａ）   13.634 （Ｂ）    0.730 （Ｃ）   13.752 4.930 150.194

(158)  （Ａ）    0.290 （Ｂ）   13.752 （Ｃ）   13.569 1.536 151.730

(206) 三斜 （Ａ）    2.503 （Ｂ）   54.654 （Ｃ）   54.814 68.341 220.071

(207)  （Ａ）   22.250 （Ｂ）   26.693 （Ｃ）   48.842 38.214 258.285

(208)  （Ａ）   54.814 （Ｂ）   48.842 （Ｃ）  103.614 76.300 334.585

(209)  （Ａ）    2.500 （Ｂ）   26.526 （Ｃ）   26.647 33.157 367.742

(210)  （Ａ）  103.614 （Ｂ）   26.647 （Ｃ）   76.967 0.000 367.742

(211)  （Ａ）   21.226 （Ｂ）   30.243 （Ｃ）   51.447 19.053 386.795

(212)  （Ａ）   51.447 （Ｂ）   18.189 （Ｃ）   69.634 8.072 394.867

(213)  （Ａ）   69.634 （Ｂ）    7.334 （Ｃ）   76.967 4.433 399.300

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
市道　舗装本復旧工事 9.103 0.000 0.000 0.000 9.103

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
本復 (172) 三斜 （Ａ）    4.160 （Ｂ）    2.200 （Ｃ）    4.684 4.575 4.575

(173)  （Ａ）    4.684 （Ｂ）    4.117 （Ｃ）    2.200 4.528 9.103
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延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

本設切替① 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 1.1～1.5 県道歩道

本設切替② 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 県道車道

本設不断水 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 県道車道

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 8.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 8.0

1.5～2.0 ガス

水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

1.5104

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

1.5t

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

1.5t

掘削深

運搬費重量（丸め）


