
検査員

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 6 年度

水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 0 - 安経1  号 工事日数 180 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 安塚区　下船倉　地内

路 線 名 国道405号

摘 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 　　　　給水管　 　N=1件

【仮設】TSVPφ 75　L=174.6m
　　　　給水管　　 N=1件
【本設】HPPEφ100　L=169.1m

設

計 経年管解消による水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要
施

（ガス） （水道）

設 計 概 要
更

変

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


