

検査員

令和 6 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 0 - 柿般2 号		工事日数	150 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 柿崎区山谷 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	市道山谷旭町線
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】 HPPE φ 75 L=239.0m PE (A) φ 30 L=10.8m 積雪式消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=1件
	起 工 理 由	道路災害防止対策工事に伴う水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局