

検査員

令和 6 年度				水道管入替(第2工区)工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 広基2 号		工事日数		240 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日		
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日		
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 吉川区 竹直 地内		
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	2級市道 竹直長沢線		
摘 要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】 DC (NS) φ 700 L=67.2m
	起 工 理 由	老朽及び布設ルート変えに伴う水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局