




本設供給管標準配管立体図 S=Free

φ30・φ30(25)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

《既設管閉塞》

HI-LA-S

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

HI-LA-S

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ガスガス



ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

本設供給管配管立体図 S=Free

φ50

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾞｯｸｽ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

白ｷｬｯﾌﾟ

《既設管閉塞》

PE-EFｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

HI-LA-S

PE-EFｿｹｯﾄ

白鋼管

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ガスﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ- ガスﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ- ガス



仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道水道 TSｷｬｯﾌﾟ水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ40φ40

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

９0°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ金属継手ｺｱ一体型※

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

水道水道 TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



[ 仮 設 ・ 本 設 1 ]

掘削復旧断面図1　S=FREE

（1/3）

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1000

1000×1500

850

150

900

100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1820
1400

1630

150
40

1780

40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

DC(A)φ200

Ｇ.Ｌ

1620

1500×2000

1200

1430

150
40

1580

40

(G　-　･　W1500)

13 TSVPφ100

01  切替1 (南側接続)　　1箇所

【仮設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

DC(NS)φ200

1500×2000
(G　-　･　W1500)

13 TSVPφ100

02  切替2 (北側接続)　　1箇所

【仮設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）
19 仮設給水管

01　給水管切替　　　4件

【仮設】民地Con復旧　（掘削・埋戻し）

(G　-　･　W1000)

(G500･W500)

07 PEφ150 ・ 22 DC(GX)φ200

01　試掘工　　9箇所

【試掘工】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

40

510

650

40
150

1010

1000×1000

1200

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1410

900

1200

410

580

200
120
50
50

730

580

100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1820

1500×4500

1400

620

1010

150
40

770

1010

40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1620

1500×4500

1200

620

810

150
40

770

810

40

(G735･W765)

07 PEφ150 ・ 22 DC(GX)φ200

02　切替1(南側接続)　　1箇所

【本設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

DC(GX)φ200  PEφ150

(G735･W765)

07 PEφ150 ・ 22 DC(GX)φ200

03　切替2(北側接続)　　1箇所

【本設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

DC(GX)φ200  PEφ150

  PEφ150

(G900･W - )

07 PEφ150

04　布設1(H=1.2)　　L=95.0m

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1810

900

1600

410

980

200
120

730

980

100

(G900･W - )

07 PEφ150

05　布設2(H=1.6)　　L=8.0m

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

  PEφ150

50
50

(矢板長：2.0m 幅：1.5m 距離：W2.0m)
(矢板長：2.5m 幅：1.5m 距離：W2.0m)

(矢板長：2.0m 幅：1.5m 距離：G2.3mW2.2m) (矢板長：2.5m 幅：1.5m 距離：G2.2mW2.3m)
(矢板長：2.0m 幅：0.9m 距離：G95.0m)

(矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：G8.0m)

(G1420)



　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

2120

720

1210

150
40

870

1210

40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

900

1600

420

1210

150
40

570

1210

40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1720

900×500

1200

720

810

150
40

870

810

40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

900

1200

420

810

150
40

570

810

40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

Ｇ.Ｌ

1200

720

700

250
50

970

700

50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

Ｇ.Ｌ

900

1200

420

700

250
50

670

700

50

(既設ガス水道管同時撤去)

(G - ･W900)

22 DC(GX)φ200

04　布設1(H=1.2)　　L=57.0m

【本設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

 FCDφ150 DC(A)φ200

DC(GX)φ200  FCDφ150 DC(A)φ200

DC(GX)φ200

(既設ガス水道管同時撤去)

(G - ･W900)

22 DC(GX)φ200

05　会所1(H=1.2)　　L=8.5m

【本設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

1420

（17箇所）

900×500
(G - ･W900)

22 DC(GX)φ200

06　布設2(H=1.6)　　L=2.5m

【本設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

(G - ･W900)

22 DC(GX)φ200

07　会所2(H=1.6)　　L=2.0m

【本設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

（4箇所）

900×500

(既設ガス水道管同時撤去)

(G - ･W900)

22 DC(GX)φ200

08　布設3(H=1.2)　　L=26.5m

【本設】県乗入Ⅰ種復旧　（掘削・埋戻し）

(既設ガス水道管同時撤去)

(G - ･W900)

22 DC(GX)φ200

09　会所3(H=1.2)　　L=4.0m

【本設】県乗入Ⅰ種復旧　（掘削・埋戻し）

（8箇所）

DC(GX)φ200

1820 1600

DC(GX)φ200

改良土40

 FCDφ150 DC(A)φ200

DC(GX)φ200  FCDφ150 DC(A)φ200

DC(GX)φ200

1720
1420 砂(洗い) 砂(洗い)

改良土40改良土40

改良土40改良土40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

改良土40

Ｇ.Ｌ

900

12501330
1030

250
50

250

1030

50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

Ｇ.Ｌ

900

1250
1140

150
40

150

1140

40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1660
1300

560

680

200
120
50
50

880

680

100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1560
1200

560

810

150
40

710

810

40

1500×4500
(G780･W720)

09 既設ガス管閉塞 ・ 25 既設水道管閉塞

01　切替1(南側接続)　　1箇所

【本設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

1500×4500
(G780･W720)

09 既設ガス管閉塞 ・ 25 既設水道管閉塞

02　切替2(北側接続)　　1箇所

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

HIφ50  FCDφ150
HIφ50  FCDφ150

1330

09 既設ガス管閉塞 ・ 25 既設水道管閉塞

03　撤去1　　L=145.0m

【本設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】県乗入Ⅰ種復旧　（掘削・埋戻し）

 HIφ50  FCDφ150
 HPPEφ50  PEφ150

09 既設ガス管閉塞 ・ 25 既設水道管閉塞

04　撤去2　　L=33.0m

(G468･W432) (G468･W432)

(W:1350)

[ 本 設 2 ]

掘削復旧断面図2　S=FREE

（2/3）

(矢板長：2.0m 幅：0.9m 距離：W57.0m) (矢板長：2.0m 幅：0.9m 距離：W8.5m) (矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：W2.5m)

(矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：W2.0m)

(矢板長：2.0m 幅：0.9m 距離：W26.5m) (矢板長：2.0m 幅：0.9m 距離：W4.0m)

(矢板長：2.0m 幅：1.5m 距離：G2.3mW2.2m)
(矢板長：2.0m 幅：1.5m 距離：G2.2mW2.3m)

(矢板長：2.0m 幅：0.9m 距離：G73.0mW72.0m) (矢板長：2.0m 幅：0.9m 距離：G16.0mW17.0m)



(G -･W600)

29 本設給水管

09　給水管布設3　　L= 0.9m

【本設】県乗入Ⅰ種復旧　（掘削・埋戻し）
10 本設供給管 ・ 29 本設給水管

06　供給・給水管布設2　　L=3.6m
07　供給管布設2　　　　　　L=6.3m
08　給水管布設2　　　　　　L=2.7m

【本設】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）

（G300･W300)

(G600･W -)

(G -･W600)

10 本設供給管 ・ 29 本設給水管
03　供給・給水管布設1　　L=24.0m
04　供給管布設1　　　　　　L=18.3m
05　給水管布設1　　　　　　L=24.0m

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

100

580

620

50
50

120
200

580

300

1200

600

1300

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

810

450

40
150

810

300

1200

600

1300

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

700

550

50
250

700

300

1200

600

1300

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（G300･W300)

(G600･W -)

(G -･W600)

 10 本設供給管 ・ 29 本設給水管

11　供給管・給水管切替(仮設無)　4件
12　供給管切替(仮設無)　　　　　　　7件
14　給水管切替(仮設無)　　　　　　　4件

【本設】民地Con復旧　（掘削・埋戻し）

(G500･W500)

(G -･W1000)

10 本設供給管 ・ 29 本設給水管

10　供給管・給水管切替(仮設有)　1件
13　給水管切替(仮設有)　　　　　　 3件

【本設】民地Con復旧　（掘削・埋戻し）

1000

100
150

750

1000×1500

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

100

900

100
150

750

1000×1500

1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

(G500･W500)

(G1000･W -)

(G -･W1000)

[ 本 設 3 ・ 本 復 旧 ]

掘削復旧断面図3　S=FREE

（3/3）

不陸整正(粒調砕石 40mm)不陸整正(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40)

03 県乗入Ⅰ種　打換工

【本復旧】県乗入Ⅰ種復旧　（掘削・埋戻し）
02 県歩道　打換工

【本復旧】県歩道復旧　（掘削・埋戻し）
01 県道N5-1 切削

【本復旧】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

50 50Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40 40Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1450

1000×1000

1450

450

580

200

770

580

100

(G1000･W -)

(G -･W1000)

10 本設供給管 ・ 29 本設給水管

01　供給管道路切替　　　　　　2件
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 121.000  9.000 4.500 4.500 95.000 8.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 2.925 2.925

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 2.925 2.925

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 220.000 224.000 9.000 4.500 4.500 190.000 16.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 140.000 137.723 2.295 5.225 5.886 112.005 12.312

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 104.000 103.814 4.500 3.307 3.307 85.500 7.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 44.000 44.412 4.545 1.960 1.960 33.155 2.792

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 63.000 62.665 2.679 3.340 49.590 7.056

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 10.000 9.714 0.180 0.132 0.132 8.550 0.720

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 63.000 62.665 2.679 3.340 49.590 7.056

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.925 2.925

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 75.000 75.058 2.295 2.546 2.546 62.415 5.256

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 93.000 92.700 85.500 7.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 6.614 3.307 3.307

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 93.000 92.700 85.500 7.200

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 93.000 92.700 85.500 7.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 93.000 92.700 85.500 7.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 11.000 11.114 4.500 3.307 3.307

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 187.000  4.500 4.500 145.000 33.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 190.000 187.000 4.500 4.500 145.000 33.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 120.000 116.336 5.335 5.474 86.089 19.438

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 90.000 90.324 3.510 3.510 67.860 15.444

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.750 1.875 1.875

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 98.000 98.496 2.843 2.386 77.360 15.907

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 4.000 3.977 0.140 0.351 2.714 0.772

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 98.000 98.496 2.843 2.386 77.360 15.907

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 18.000 17.840 2.492 3.088 8.729 3.531

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.510 3.510

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 71.000 71.370 3.510 67.860

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.510 3.510

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 15.000 15.444 15.444

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.510 3.510

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 19.000 18.954 3.510 15.444

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 71.000 71.370 3.510 67.860

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 03 04 05

土工延長 ｍ 104.300  2.000 24.000 18.300 6.300

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 13.000 12.900

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 13.000 12.900

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 81.000 80.800 4.000 24.000 36.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 27.000 27.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 1.000 1.425

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 31.000 30.637 2.700 8.640 13.175

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 25.000 25.040 2.000 7.200 10.980

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.687

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.812 0.900 2.160 3.294

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 16.000 15.639 1.160 4.176 6.368

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 2.212 0.200 0.720 1.098

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=9km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 1.000 1.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 16.000 15.639 1.160 4.176 6.368

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 13.000 12.900

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 15.000 14.998 1.540 4.464 6.807

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 20.000 20.180 2.000 7.200 10.980

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 19.000 19.110

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 20.000 20.180 2.000 7.200 10.980

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 20.000 20.180 2.000 7.200 10.980

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 20.000 20.180 2.000 7.200 10.980

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 5.000 4.860

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 1.000 1.350

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 10 11 12

土工延長 ｍ 104.300  3.600 6.300 1.500 6.000 10.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 10 11 12

TSP1208000 人力積込 m3 0.750 2.700 9.450

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.750 2.700 9.450

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.600 12.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000 21.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.075 0.300 1.050

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.360 4.762

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.080 3.780

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.562 2.250 7.875

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.324 1.134

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.874 3.061

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.043 0.151

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 10 11 12

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=9km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 1.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.874 3.061

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.750 2.700 9.450

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.486 1.701

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.080 3.780 0.750 3.000 10.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 1.080 3.780

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 0.300 1.050

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.000  2.000 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 10.080 4.740 5.340

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 9.028 4.214 4.814

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.240 0.120 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 10.080 4.740 5.340

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 6.000 3.000 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 6.000 6.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 仮設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 6.000  6.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 5.000 5.400 5.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 5.000 5.400 5.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.100 5.100

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=9km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.600 0.600 0.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.400 5.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 0.600 0.600 0.600

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 118.500  9.000 4.500 4.500 57.000 8.500

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 2.925 2.925

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 2.925 2.925

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 220.000 219.000 9.000 4.500 4.500 114.000 17.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 140.000 138.370 2.295 5.438 6.126 67.488 12.358

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 102.000 101.834 4.500 3.442 3.442 51.300 7.650

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 47.000 46.556 4.545 1.963 1.963 19.380 5.185

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 78.000 78.128 2.788 3.476 41.553 6.196

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 4.000 4.346 0.180 0.137 0.137 2.052 0.306

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 78.000 78.128 2.788 3.476 41.553 6.196

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.925 2.925

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 60.000 60.242 2.295 2.650 2.650 25.935 6.162

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 70.000 69.884 3.442 3.442 51.300 7.650

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 27.000 27.450

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 27.000 27.450

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 74.000 74.384 4.500 3.442 3.442 51.300 7.650

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09

土工延長 ｍ 118.500  2.500 2.000 26.500 4.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSP1208000 人力積込 m3

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.000 53.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.004 3.744 31.137 5.780

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.250 1.800 23.850 3.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.850 1.220 9.010 2.440

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.722 2.178 16.695 2.520

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.090 0.072 1.192 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.722 2.178 16.695 2.520

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.282 1.566 14.442 3.260

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.250 1.800

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 23.850 3.600

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 23.850 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.250 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 187.000  4.500 4.500 145.000 33.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 190.000 187.000 4.500 4.500 145.000 33.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 110.000 108.674 4.924 5.054 80.515 18.181

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 83.000 83.376 3.240 3.240 62.640 14.256

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.610 1.805 1.805

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 91.000 90.919 2.624 2.203 71.409 14.683

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 4.000 3.670 0.129 0.324 2.505 0.712

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 91.000 90.919 2.624 2.203 71.409 14.683

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 18.000 17.755 2.300 2.851 9.106 3.498

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.240 3.240

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 66.000 65.880 3.240 62.640

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.240 3.240

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 14.000 14.256 14.256

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.240 3.240

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 17.000 17.496 3.240 14.256

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 66.000 65.880 3.240 62.640

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

02 03 05 06 08

土工延長 ｍ 109.700  2.000 24.000 24.000 3.600 2.700

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02 03 05 06 08

TSP1208000 人力積込 m3 13.000 13.350

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 13.000 13.350

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 87.000 86.800 4.000 24.000 48.000 3.600 5.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 1.000 1.425

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 33.000 32.696 2.700 8.640 17.280 1.360 2.041

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 27.000 26.840 2.000 7.200 14.400 1.080 1.620

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.687

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.352 0.900 2.160 4.320 0.324 0.486

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 16.000 16.252 1.160 4.176 8.352 0.874 1.312

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 2.494 0.200 0.720 1.440 0.043 0.064

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02 03 05 06 08

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=9km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.900 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 16.000 16.252 1.160 4.176 8.352 0.874 1.312

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 13.000 13.350

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 16.000 16.444 1.540 4.464 8.928 0.486 0.729

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 24.000 23.600 2.000 7.200 14.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 17.000 16.950 1.080 1.620

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 24.000 23.600 2.000 7.200 14.400

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.500 0.540

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 23.600 2.000 7.200 14.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 24.140 2.000 7.200 14.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 2.700 1.080 1.620

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 0.900 0.900

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

09 10 11 13 14

土工延長 ｍ 109.700  0.900 1.500 6.000 4.500 6.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

09 10 11 13 14

TSP1208000 人力積込 m3 0.750 2.700 4.500 5.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.750 2.700 4.500 5.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.075 0.300 0.450 0.600

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.675

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.540

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.562 2.250 3.375 4.500

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.162

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.378

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.027

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

09 10 11 13 14

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=9km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.378

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.750 2.700 4.500 5.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.297

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.750 3.000 4.500 6.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.540

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.540

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 0.300 0.600

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 ガス本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 424.000 424.000 424.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 424.000 424.000 424.000

3.0m超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 142.000 142.000 106.000 36.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 21.000 21.200 21.200

運搬距離10.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 6.000 6.040 4.240 1.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 106.000 106.000 106.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 36.000 36.000 36.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 36.000 36.000 36.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 106.000 106.000 106.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 水道本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 424.000 424.000 424.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 424.000 424.000 424.000

3.0m超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 142.000 142.000 106.000 36.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 21.000 21.200 21.200

運搬距離10.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 6.000 6.040 4.240 1.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 106.000 106.000 106.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 36.000 36.000 36.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 36.000 36.000 36.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 106.000 106.000 106.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/本GW/試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.500 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.295 m3 = 0.500 * 0.510 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.925 m3 = 0.500 * 0.650 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 0.500 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.500 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.545 m3 = 0.500 * 1.010 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.500 * 0.040 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/本GW/試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.295 m3 = 2.295  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.925 m3 = 2.925

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 02 ルート名称 02県歩/本GW/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.679 m3 = 0.735 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.546 m3 = 0.735 * 0.770 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.679 m3 = 0.735 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.960 m3 = ((0.735 * 0.620 - 0.020) * 4.500) + (0.735 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 02 ルート名称 02県歩/本GW/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.132 m3 = 0.735 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.132 m3 = 0.132  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.679 m3 = 2.679

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.546 m3 = 2.546  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 03 ルート名称 03県歩/本GW/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.340 m3 = 0.735 * 1.010 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.546 m3 = 0.735 * 0.770 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.340 m3 = 0.735 * 1.010 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.960 m3 = ((0.735 * 0.620 - 0.020) * 4.500) + (0.735 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 03 ルート名称 03県歩/本GW/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.132 m3 = 0.735 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.132 m3 = 0.132  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.340 m3 = 3.340

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.546 m3 = 2.546  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 04 ルート名称 04県N5-1/本G/布設1(H1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

190.000 m = ((95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 85.500 m2 = 0.900 * (95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

49.590 m3 = 0.900 * 0.580 * (95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 62.415 m3 = 0.900 * 0.730 * (95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

85.500 m2 = 0.900 * (95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 85.500 m2 = 0.900 * (95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

85.500 m2 = 0.900 * (95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 85.500 m2 = 0.900 * (95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 04 ルート名称 04県N5-1/本G/布設1(H1.2)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

49.590 m3 = 0.900 * 0.580 * (95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 33.155 m3 = ((0.900 * 0.410 - 0.020) * 95.000) + (0.900 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 8.550 m3 = 0.900 * 0.100 * (95.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  8.550 m3 = 8.550  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 49.590 m3 = 49.590

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  62.415 m3 = 62.415  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 05 ルート名称 05県N5-1/本G/布設2(H1.6)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.900 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.056 m3 = 0.900 * 0.980 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.256 m3 = 0.900 * 0.730 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.900 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.900 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.900 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.900 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設ガスPEφ150 ルート番号 05 ルート名称 05県N5-1/本G/布設2(H1.6)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.056 m3 = 0.900 * 0.980 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.792 m3 = ((0.900 * 0.410 - 0.020) * 8.000) + (0.900 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.720 m3 = 0.900 * 0.100 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.720 m3 = 0.720  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.056 m3 = 7.056

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  5.256 m3 = 5.256  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/既GW閉/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.780 - 0.780) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.843 m3 = 0.780 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.492 m3 = 0.780 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.843 m3 = 0.780 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.875 m3 = ((0.780 * 0.560 - 0.020) * 4.500) + (0.780 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/既GW閉/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.140 m3 = 0.780 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.140 m3 = 0.140  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.843 m3 = 2.843

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.492 m3 = 2.492  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 ルート番号 02 ルート名称 02県N5-1/既GW閉/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.780 - 0.780) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.386 m3 = 0.780 * 0.680 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.088 m3 = 0.780 * 0.880 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.510 m2 = 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 ルート番号 02 ルート名称 02県N5-1/既GW閉/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.386 m3 = 0.780 * 0.680 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.875 m3 = ((0.780 * 0.560 - 0.020) * 4.500) + (0.780 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.351 m3 = 0.780 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.351 m3 = 0.351  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.386 m3 = 2.386

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.088 m3 = 3.088  

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 ルート番号 03 ルート名称 03県歩/既GW閉/撤去1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

145.000 m = ((145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.468 - 0.468) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 67.860 m2 = 0.468 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

77.360 m3 = 0.468 * 1.140 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.729 m3 = ((0.468 * 0.150 - 0.010) * (145.000 + 0.000)) + (0.468 * 0.150 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

67.860 m2 = 0.468 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 67.860 m2 = 0.468 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

77.360 m3 = 0.468 * 1.140 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.714 m3 = 0.468 * 0.040 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 ルート番号 03 ルート名称 03県歩/既GW閉/撤去1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.714 m3 = 2.714

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  77.360 m3 = 77.360  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.729 m3 = 8.729

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 ルート番号 04 ルート名称 04歩乗/既GW閉/撤去2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

33.000 m = ((33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.468 - 0.468) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.444 m2 = 0.468 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.907 m3 = 0.468 * 1.030 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.531 m3 = ((0.468 * 0.250 - 0.010) * (33.000 + 0.000)) + (0.468 * 0.250 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.444 m2 = 0.468 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.444 m2 = 0.468 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.907 m3 = 0.468 * 1.030 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.772 m3 = 0.468 * 0.050 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 既設ガス管閉塞 ルート番号 04 ルート名称 04歩乗/既GW閉/撤去2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.772 m3 = 0.772

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  15.907 m3 = 15.907  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.531 m3 = 3.531

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 01 ルート名称 01県N5-1/本供/1条道路接続

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.160 m3 = 1.000 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.540 m3 = 1.000 * 0.770 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 01 ルート名称 01県N5-1/本供/1条道路接続

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.160 m3 = 1.000 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.000 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.200 m3 = 0.200  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.160 m3 = 1.160

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.540 m3 = 1.540  

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 03 ルート名称 03県N5-1/本供給/2条布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

24.000 m = ((24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.176 m3 = 0.300 * 0.580 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.464 m3 = 0.300 * 0.620 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 03 ルート名称 03県N5-1/本供給/2条布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.176 m3 = 0.300 * 0.580 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.160 m3 = 0.300 * 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.720 m3 = 0.300 * 0.100 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.720 m3 = 0.720  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.176 m3 = 4.176

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.464 m3 = 4.464  

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 04 ルート名称 04県N5-1/本供/1条布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

36.600 m = ((18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.980 m2 = 0.600 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.368 m3 = 0.600 * 0.580 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.807 m3 = 0.600 * 0.620 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.980 m2 = 0.600 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.980 m2 = 0.600 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.980 m2 = 0.600 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.980 m2 = 0.600 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 04 ルート名称 04県N5-1/本供/1条布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.368 m3 = 0.600 * 0.580 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.294 m3 = 0.600 * 0.300 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.098 m3 = 0.600 * 0.100 * (18.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.098 m3 = 1.098  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.368 m3 = 6.368

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  6.807 m3 = 6.807  

- 24 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 06 ルート名称 06県歩/本供給/2条布設2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.600 m = ((3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.080 m2 = 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.874 m3 = 0.300 * 0.810 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.486 m3 = 0.300 * 0.450 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m2 = 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.080 m2 = 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.874 m3 = 0.300 * 0.810 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.324 m3 = 0.300 * 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 06 ルート名称 06県歩/本供給/2条布設2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.043 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.043 m3 = 0.043  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.874 m3 = 0.874

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.486 m3 = 0.486  

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 07 ルート名称 07県歩/本供/1条布設2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.600 m = ((6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.780 m2 = 0.600 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.061 m3 = 0.600 * 0.810 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.701 m3 = 0.600 * 0.450 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.780 m2 = 0.600 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.780 m2 = 0.600 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.061 m3 = 0.600 * 0.810 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.134 m3 = 0.600 * 0.300 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 07 ルート名称 07県歩/本供/1条布設2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.151 m3 = 0.600 * 0.040 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.151 m3 = 0.151  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.061 m3 = 3.061

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.701 m3 = 1.701  

- 28 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 10 ルート名称 10 民地Co/本供給/2条切替(仮有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m3 = 0.500 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.562 m3 = 0.500 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.750 m3 = 0.750
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 11 ルート名称 11 民地Co/本供給/2条切替(仮無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = 0.500 * 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 0.500 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.700 m3 = 2.700  

- 30 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 本設供給管 ルート番号 12 ルート名称 12 民地Co/本供/1条切替(仮無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

21.000 m = ((10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 1.000 * 0.100 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.450 m3 = 1.000 * 0.900 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 1.000 * 0.100 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 1.000 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.875 m3 = 1.000 * 0.750 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.050 m3 = 1.050

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.450 m3 = 9.450  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ100 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/仮W100/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.740 m3 = 1.500 * 1.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.214 m3 = ((1.500 * 1.430 - 0.038) * 2.000) + (1.500 * 1.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

- 32 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ100 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/仮W100/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.740 m3 = 4.740

- 33 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ100 ルート番号 02 ルート名称 02県歩/仮W100/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.340 m3 = 1.500 * 1.780 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.814 m3 = ((1.500 * 1.630 - 0.038) * 2.000) + (1.500 * 1.630 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

- 34 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設水道TSVPφ100 ルート番号 02 ルート名称 02県歩/仮W100/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.340 m3 = 5.340

- 35 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 仮設給水管 ルート番号 01 ルート名称 01民地Co/仮給/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m3 = 1.000 * 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m3 = 1.000 * 0.850 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 0.600  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.400 m3 = 5.400

- 36 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/本GW/試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.500 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.295 m3 = 0.500 * 0.510 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.925 m3 = 0.500 * 0.650 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 0.500 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.500 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.545 m3 = 0.500 * 1.010 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.500 * 0.040 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 37 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/本GW/試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.295 m3 = 2.295  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.925 m3 = 2.925

- 38 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 02 ルート名称 02県歩/本GW/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.788 m3 = 0.765 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.650 m3 = 0.765 * 0.770 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.788 m3 = 0.765 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.963 m3 = ((0.765 * 0.620 - 0.038) * 4.500) + (0.765 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 39 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 02 ルート名称 02県歩/本GW/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.137 m3 = 0.765 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.137 m3 = 0.137  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.788 m3 = 2.788

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.650 m3 = 2.650  

- 40 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 03 ルート名称 03県歩/本GW/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.476 m3 = 0.765 * 1.010 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.650 m3 = 0.765 * 0.770 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.476 m3 = 0.765 * 1.010 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.963 m3 = ((0.765 * 0.620 - 0.038) * 4.500) + (0.765 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 41 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 03 ルート名称 03県歩/本GW/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.137 m3 = 0.765 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.137 m3 = 0.137  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.476 m3 = 3.476

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.650 m3 = 2.650  

- 42 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 04 ルート名称 04県歩/本W/布設1(H1.2)(同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

114.000 m = ((57.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 51.300 m2 = 0.900 * (57.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

41.553 m3 = 0.900 * 0.810 * (57.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 25.935 m3 = ((0.900 * 0.570 - 0.058) * (57.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.570 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

51.300 m2 = 0.900 * (57.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 51.300 m2 = 0.900 * (57.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

41.553 m3 = 0.900 * 0.810 * (57.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 19.380 m3 = ((0.900 * 0.420 - 0.038) * 57.000) + (0.900 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 43 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 04 ルート名称 04県歩/本W/布設1(H1.2)(同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.052 m3 = 0.900 * 0.040 * (57.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.052 m3 = 2.052  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 41.553 m3 = 41.553

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  25.935 m3 = 25.935  

- 44 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 05 ルート名称 05県歩/本W/会所1(H1.2)(同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

17.000 m = ((8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.650 m2 = 0.900 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.196 m3 = 0.900 * 0.810 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 6.162 m3 = ((0.900 * 0.870 - 0.058) * (8.500 + 0.000)) + (0.900 * 0.870 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.650 m2 = 0.900 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.650 m2 = 0.900 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.196 m3 = 0.900 * 0.810 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.185 m3 = ((0.900 * 0.720 - 0.038) * 8.500) + (0.900 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 45 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 05 ルート名称 05県歩/本W/会所1(H1.2)(同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.306 m3 = 0.900 * 0.040 * (8.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.306 m3 = 0.306  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.196 m3 = 6.196

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  6.162 m3 = 6.162  

- 46 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 06 ルート名称 06県歩/本W/布設2(H1.6)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.900 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.722 m3 = 0.900 * 1.210 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.282 m3 = 0.900 * 0.570 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.900 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.900 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.722 m3 = 0.900 * 1.210 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.850 m3 = ((0.900 * 0.420 - 0.038) * 2.500) + (0.900 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 47 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 06 ルート名称 06県歩/本W/布設2(H1.6)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.900 * 0.040 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.722 m3 = 2.722

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.282 m3 = 1.282  

- 48 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 07 ルート名称 07県歩/本W/会所2(H1.6)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.178 m3 = 0.900 * 1.210 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.566 m3 = 0.900 * 0.870 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.178 m3 = 0.900 * 1.210 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.220 m3 = ((0.900 * 0.720 - 0.038) * 2.000) + (0.900 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 49 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 07 ルート名称 07県歩/本W/会所2(H1.6)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.072 m3 = 0.900 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.072 m3 = 0.072  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.178 m3 = 2.178

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.566 m3 = 1.566  

- 50 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 08 ルート名称 08歩乗/本W/布設3(H1.2)(同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

53.000 m = ((26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 23.850 m2 = 0.900 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.695 m3 = 0.900 * 0.700 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 14.442 m3 = ((0.900 * 0.670 - 0.058) * (26.500 + 0.000)) + (0.900 * 0.670 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.850 m2 = 0.900 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 23.850 m2 = 0.900 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.695 m3 = 0.900 * 0.700 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 9.010 m3 = ((0.900 * 0.420 - 0.038) * 26.500) + (0.900 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 51 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 08 ルート名称 08歩乗/本W/布設3(H1.2)(同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.192 m3 = 0.900 * 0.050 * (26.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.192 m3 = 1.192  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 16.695 m3 = 16.695

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  14.442 m3 = 14.442  

- 52 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 09 ルート名称 09歩乗/本W/会所3(H1.2)(同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.900 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.520 m3 = 0.900 * 0.700 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.260 m3 = ((0.900 * 0.970 - 0.058) * (4.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.970 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.900 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.900 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.520 m3 = 0.900 * 0.700 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.440 m3 = ((0.900 * 0.720 - 0.038) * 4.000) + (0.900 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 53 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設水道DC(GX)φ200 ルート番号 09 ルート名称 09歩乗/本W/会所3(H1.2)(同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.900 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.180  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.520 m3 = 2.520

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.260 m3 = 3.260  

- 54 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/既GW閉/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.720 - 0.720) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.624 m3 = 0.720 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.300 m3 = 0.720 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.624 m3 = 0.720 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.805 m3 = ((0.720 * 0.560 - 0.002) * 4.500) + (0.720 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 ルート番号 01 ルート名称 01県歩/既GW閉/切替1(南側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.129 m3 = 0.720 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.129 m3 = 0.129  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.624 m3 = 2.624

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.300 m3 = 2.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 ルート番号 02 ルート名称 02県N5-1/既GW閉/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.720 - 0.720) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.203 m3 = 0.720 * 0.680 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.851 m3 = 0.720 * 0.880 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.240 m2 = 0.720 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 ルート番号 02 ルート名称 02県N5-1/既GW閉/切替2(北側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.203 m3 = 0.720 * 0.680 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.805 m3 = ((0.720 * 0.560 - 0.002) * 4.500) + (0.720 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.324 m3 = 0.720 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.324 m3 = 0.324  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.203 m3 = 2.203

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.851 m3 = 2.851  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 ルート番号 03 ルート名称 03県歩/既GW閉/撤去1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

145.000 m = ((145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.432 - 0.432) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 62.640 m2 = 0.432 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

71.409 m3 = 0.432 * 1.140 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 9.106 m3 = ((0.432 * 0.150 - 0.002) * (145.000 + 0.000)) + (0.432 * 0.150 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

62.640 m2 = 0.432 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 62.640 m2 = 0.432 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

71.409 m3 = 0.432 * 1.140 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.505 m3 = 0.432 * 0.040 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 ルート番号 03 ルート名称 03県歩/既GW閉/撤去1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.505 m3 = 2.505

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  71.409 m3 = 71.409  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 9.106 m3 = 9.106
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 ルート番号 04 ルート名称 04歩乗/既GW閉/撤去2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

33.000 m = ((33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.432 - 0.432) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.256 m2 = 0.432 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.683 m3 = 0.432 * 1.030 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.498 m3 = ((0.432 * 0.250 - 0.002) * (33.000 + 0.000)) + (0.432 * 0.250 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.256 m2 = 0.432 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.256 m2 = 0.432 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.683 m3 = 0.432 * 1.030 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.712 m3 = 0.432 * 0.050 * (33.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 既設水道管閉塞 ルート番号 04 ルート名称 04歩乗/既GW閉/撤去2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.712 m3 = 0.712

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  14.683 m3 = 14.683  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.498 m3 = 3.498
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 02 ルート名称 02県N5-1/本給/1条道路接続

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.160 m3 = 1.000 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.540 m3 = 1.000 * 0.770 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 02 ルート名称 02県N5-1/本給/1条道路接続

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.160 m3 = 1.000 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.000 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.200 m3 = 1.000 * 0.100 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.200 m3 = 0.200  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.160 m3 = 1.160

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.540 m3 = 1.540  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 03県N5-1/本供給/2条布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

24.000 m = ((24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.176 m3 = 0.300 * 0.580 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.464 m3 = 0.300 * 0.620 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 03県N5-1/本供給/2条布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.176 m3 = 0.300 * 0.580 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.160 m3 = 0.300 * 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.720 m3 = 0.300 * 0.100 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.720 m3 = 0.720  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.176 m3 = 4.176

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.464 m3 = 4.464  

- 66 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 05 ルート名称 05県N5-1/本給/1条布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

48.000 m = ((24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.400 m2 = 0.600 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.352 m3 = 0.600 * 0.580 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.928 m3 = 0.600 * 0.620 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.400 m2 = 0.600 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.400 m2 = 0.600 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.400 m2 = 0.600 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.400 m2 = 0.600 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 05 ルート名称 05県N5-1/本給/1条布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.352 m3 = 0.600 * 0.580 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.320 m3 = 0.600 * 0.300 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.440 m3 = 0.600 * 0.100 * (24.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.440 m3 = 1.440  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.352 m3 = 8.352

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  8.928 m3 = 8.928  

- 68 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 06 ルート名称 06県歩/本供給/2条布設2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.600 m = ((3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.080 m2 = 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.874 m3 = 0.300 * 0.810 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.486 m3 = 0.300 * 0.450 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m2 = 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.080 m2 = 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.874 m3 = 0.300 * 0.810 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.324 m3 = 0.300 * 0.300 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 06 ルート名称 06県歩/本供給/2条布設2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.043 m3 = 0.300 * 0.040 * (3.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.043 m3 = 0.043  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.874 m3 = 0.874

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.486 m3 = 0.486  

- 70 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 08 ルート名称 08県歩/本給/1条布設2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.400 m = ((2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.312 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.729 m3 = 0.600 * 0.450 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.312 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.486 m3 = 0.600 * 0.300 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 08 ルート名称 08県歩/本給/1条布設2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.064 m3 = 0.600 * 0.040 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.064 m3 = 0.064  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.312 m3 = 1.312

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.729 m3 = 0.729  

- 72 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 09 ルート名称 09歩乗/本給/1条布設3

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.800 m = ((0.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.540 m2 = 0.600 * (0.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.378 m3 = 0.600 * 0.700 * (0.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.297 m3 = 0.600 * 0.550 * (0.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m2 = 0.600 * (0.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.540 m2 = 0.600 * (0.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.378 m3 = 0.600 * 0.700 * (0.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.162 m3 = 0.600 * 0.300 * (0.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 73 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 09 ルート名称 09歩乗/本給/1条布設3

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.027 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.027 m3 = 0.027  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.378 m3 = 0.378

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.297 m3 = 0.297  

- 74 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 10 ルート名称 10 民地Co/本供給/2条切替(仮有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m3 = 0.500 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.562 m3 = 0.500 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.750 m3 = 0.750

- 75 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 11 ルート名称 11 民地Co/本供給/2条切替(仮無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = 0.500 * 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 0.500 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 0.500 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.700 m3 = 2.700  

- 76 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 13 ルート名称 13 民地Co/本給/1条切替(仮有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m3 = 1.000 * 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m3 = 1.000 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.500 m3 = 4.500

- 77 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設給水管 ルート番号 14 ルート名称 14 民地Co/本給/1条切替(仮無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m3 = 1.000 * 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m3 = 1.000 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.400 m3 = 5.400  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 ガス本復旧 ルート番号 01 ルート名称 01 N5-1/本復旧/切削

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

424.000 m2 = 424.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 424.000 m2 = 424.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 21.200 m3 = (424.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  21.200 m3 = 21.200  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 ガス本復旧 ルート番号 02 ルート名称 02 県歩/本復旧/打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

106.000 m2 = 106.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 106.000 m2 = 106.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.240 m3 = (106.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.240 m3 = 4.240  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 ガス本復旧 ルート番号 03 ルート名称 03 県乗Ⅰ/本復旧/打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

36.000 m2 = 36.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 36.000 m2 = 36.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.800 m3 = (36.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.800 m3 = 1.800  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 水道本復旧 ルート番号 01 ルート名称 01 N5-1/本復旧/切削

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

424.000 m2 = 424.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 424.000 m2 = 424.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 21.200 m3 = (424.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  21.200 m3 = 21.200  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 水道本復旧 ルート番号 02 ルート名称 02 県歩/本復旧/打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

106.000 m2 = 106.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 106.000 m2 = 106.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.240 m3 = (106.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.240 m3 = 4.240  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004300

工種番号 33 工種名称 水道本復旧 ルート番号 03 ルート名称 03 県乗Ⅰ/本復旧/打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

36.000 m2 = 36.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 36.000 m2 = 36.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.800 m3 = (36.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.800 m3 = 1.800  
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

07-04 0.25 2.0 0.0118 95.0 760 17.9360 25 0.7174 38 1.5m以下 0.9以下 本G150布設1

09-03 0.25 2.0 0.0118 73.0 584 13.7824 25 0.5513 38 1.5m以下 0.9以下 既GW撤去1

09-04 0.25 2.0 0.0118 16.0 128 3.0208 25 0.1208 38 1.5m以下 0.9以下 既GW撤去2

07-02 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 25 0.0170 38 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200切替1

09-01 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 25 0.0170 38 2.0m以下 1.1～1.5 既GW閉塞切替1

09-02 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 25 0.0160 38 2.0m以下 1.1～1.5 既GW閉塞切替2

07-05 0.25 2.5 0.0118 8.0 64 1.8880 1 1.8880 7 2.0m以下 0.9以下 本G150布設2

07-03 0.25 2.5 0.0118 2.2 17 0.5015 1 0.5015 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200切替2

22-04 0.25 2.0 0.0118 57.0 456 10.7616 25 0.4305 38 1.5m以下 0.9以下 本W200布設1

22-05 0.25 2.0 0.0118 8.5 68 1.6048 25 0.0642 38 2.0m以下 0.9以下 本W200会所1

22-08 0.25 2.0 0.0118 26.5 212 5.0032 25 0.2001 38 1.5m以下 0.9以下 本W200布設3

22-09 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 25 0.0302 38 2.0m以下 0.9以下 本W200会所3

25-03 0.25 2.0 0.0118 72.0 576 13.5936 25 0.5437 38 1.5m以下 0.9以下 既GW撤去1

25-04 0.25 2.0 0.0118 17.0 136 3.2096 25 0.1284 38 1.5m以下 0.9以下 既GW撤去2

13-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 25 0.0151 38 2.0m以下 1.1～1.5 仮W100切替1

22-02 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 25 0.0160 38 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200切替1

25-01 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 25 0.0160 38 2.0m以下 1.1～1.5 既GW閉塞切替1

25-02 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 25 0.0170 38 2.0m以下 1.1～1.5 既GW閉塞切替2

22-06 0.25 2.5 0.0118 2.5 20 0.5900 1 0.5900 7 2.0m以下 0.9以下 本W200布設2

22-07 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.5m以下 0.9以下 本W200会所2

13-02 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮W100切替2

22-03 0.25 2.5 0.0118 2.3 18 0.5310 1 0.5310 7 2.0m以下 1.1～1.5 本G150W200切替2

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 184.0 17.0

水道 172.5 28.0 2.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下 192.0 25回 38日

0.9～1.1

1.1～1.5 9.0 1回 7日

1.5～2.0 25回 38日

0.9以下 187.5 2.0

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 13.0

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 7.2t3.6t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

3.8t

運搬費重量（丸め）

7.6t

ガス分

水道分

ガス

掘削深

2.1t

1.4612 1.5t

掘削深
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号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
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矢
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使
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用
日
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深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

2.3895 2.4t

1.4395 1.4t

水道

2.0650


