

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 下2 - 下3 号		工事日数	300 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 鴨島2丁目他 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	主要地方道 高田停車場線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP50A L=148.8m 供給管 N=13件 【本設】PE φ 75 L=67.6m PE φ 50 L=99.4m 供給管 N=17件	(水道) 【仮設】TSVP φ 75 L=70.1m TSVP φ 50 L=72.9m TSVP φ 30 L=26.9m 給水管 N=14件 【本設】DC (GX) φ 250 L=86.4m HPPE φ 100 L=66.7m HPPE φ 50 L=100.9m 空気弁設置 N=1基 給水管 N=17件
	起 工 理 由	下水道工事によるガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局