




仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ガス：N=13件

水道：N=10件

φ25：1件
φ20：9件

HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



水道：N=4件

φ20：4件

仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ

TSﾁｰｽﾞ



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　W:φ20・25

ガス：N=13件

水道：N=14件G:φ30　W:φ20・25

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ 既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

φ25：1件
φ20：13件

水道：N=14件

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは, 《既設管閉塞》

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50) HI-LA-S

白鋼管

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) 白ｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガスガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の ※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

本設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

（道路接続）

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｿｹｯﾄ

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。

ガス：N=1件

水道：N=2件

　WPE金属継手ｿｹｯﾄ

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)



PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

ガス：N=3件

本設供給管標準配管立体図 S=Free

道路接続

PE-EFｷｬｯﾌﾟ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PE-EFｿｹｯﾄ



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25

水道：N=1件

φ20・25

上水用プラグ（平行ネジ）☆防食処理し埋設、引込管位置明示

伸縮ボール式丙止水栓（逆止弁内蔵）

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



14：仮設ガスSGP50A②本管工事　12: 仮設G50②W30①布設　（掘削・埋戻し）

69：仮設給水管工事　01: 仮設給水1条 民地切替　（掘削・埋戻し）

掘削復旧断面図(1/4)　S=FREE

11：仮設ガスSGP50A①本管工事　01: 仮設G50①W75切替　（掘削・埋戻し） 11：仮設ガスSGP50A①本管工事　11: 仮設G50①W75布設　（掘削・埋戻し）

50
190
240

50120
120
190

400

600

480

Ｇ.Ｌ

11：仮設ガスSGP50A①本管工事　21: 仮設G50①W75撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　G50,W75

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

410

50
240
170

400 460

600

Ｇ.Ｌ

14：仮設ガスSGP50A②本管工事　11: 仮設G50②W50①布設　（掘削・埋戻し）

G50,W50
砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

410

50
240
170

400 460

600

Ｇ.Ｌ
G50,W30

砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
170
240

50120
120
170

400

600

460

Ｇ.Ｌ

14：仮設ガスSGP50A②本管工事　21: 仮設G50②W50①撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　G50,W50

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
170
240

50120
120
170

400

600

460

Ｇ.Ｌ

14：仮設ガスSGP50A②本管工事　22: 仮設G50②W30①撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　G50,W30

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1060

150

910
800 860

1500

1060

Ｇ.Ｌ

20：仮設ガスSGP50A③本管工事　01: 仮設G50③W50②切替　（掘削・埋戻し）

G50,W50
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

23：仮設ガスSGP50A④本管工事　11: 仮設G50④W50③布設　（掘削・埋戻し）

100

900

150

850 1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

26：仮設供給管工事　01: 仮設供給1条 民地切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

100

900

150

850 1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

26：仮設供給管工事　02: 仮設供給2条 民地切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

50

400

50
240
160

400

600

450

Ｇ.Ｌ

26：仮設供給管工事　11: 仮設供給1条 布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1060

50
240

820

800 900

1500

1110

Ｇ.Ｌ

51：仮設水道TSVPφ75本管工事　01: 仮設G50①W75切替　（掘削・埋戻し）

(既)G75,W100

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

430

50
240
190

400 480

600

Ｇ.Ｌ

51：仮設水道TSVPφ75本管工事　11: 仮設G50①W75布設　（掘削・埋戻し）

G50,W75
砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

51：仮設水道TSVPφ75本管工事　21: 仮設G50①W75撤去　（掘削・埋戻し）

54：仮設水道TSVPφ50①本管工事　11: 仮設G50②W50①布設　（掘削・埋戻し）

54：仮設水道TSVPφ50①本管工事　21: 仮設G50②W50①撤去　（掘削・埋戻し）

57：仮設水道TSVPφ50②本管工事

　01: 仮設G50③W50②切替　（掘削・埋戻し）

60：仮設水道TSVPφ50③本管工事

　11: 仮設G50④W50③布設　（掘削・埋戻し）

63：仮設水道TSVPφ30①本管工事

　11: 仮設G50②W30①布設　（掘削・埋戻し）

63：仮設水道TSVPφ30①本管工事

　21: 仮設G50②W30①撤去　（掘削・埋戻し）

69：仮設給水管工事　02: 仮設給水2条 民地切替　（掘削・埋戻し） 69：仮設給水管工事　11: 仮設給水1条 布設　（掘削・埋戻し）

G750
W750

G288
W312

G288
W312

G300
W300

G312
W288

G300
W300

G312
W288

G750
W750

G500
W500

60：仮設水道TSVPφ50③本管工事

　21: 仮設G50④W50③撤去　（掘削・埋戻し）

23：仮設ガスSGP50A④本管工事　21: 仮設G50④W50撤去　（掘削・埋戻し）



50

400

50
240
160

400

600

450

Ｇ.Ｌ

26：仮設供給管工事　12: 仮設供給2条 布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
160
240

50120
120
160

450

600

450

Ｇ.Ｌ

26：仮設供給管工事　21: 仮設供給1条 撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
160
240

50120
120
160

450

600

450

Ｇ.Ｌ

26：仮設供給管工事　22: 仮設供給2条 撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

69：仮設給水管工事　12: 仮設給水2条 布設　（掘削・埋戻し） 69：仮設給水管工事　21: 仮設給水1条 撤去　（掘削・埋戻し） 69：仮設給水管工事　22: 仮設給水2条 撤去　（掘削・埋戻し）

69：仮設給水管工事　51: 仮設供給2条 民地布設　（掘削・埋戻し） 69：仮設給水管工事　61: 仮設供給2条 民地布設撤去　（掘削・埋戻し）

100

350
150

300
400

600

450

Ｇ.Ｌ

26：仮設供給管工事　51: 仮設供給2条 民地布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

450
100
150
200

450

600

450

Ｇ.Ｌ

26：仮設供給管工事　61: 仮設供給2条 民地布設撤去　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

G300
W300

G300
W300

G300
W300

G300
W300

掘削復旧断面図(2/4)　S=FREE

50
380

50
240
140

400 430

600

Ｇ.Ｌ

66：仮設水道TSVPφ30②本管工事

　12: 仮設W30②布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

W30
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
140
240

50120
120
140

400

600

430

Ｇ.Ｌ

66：仮設水道TSVPφ30②本管工事

　22: 仮設W30②撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　W30

-
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40Ｇ.Ｌ

47：ガス本復旧工事　11: 敷砂利工　（掘削・埋戻し）

粒調砕石 25mm

50 50Ｇ.Ｌ

93：水道本復旧工事　01: 県道切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型　ｱｽﾌｧﾙﾄ

93：水道本復旧工事　11: 敷砂利工　（掘削・埋戻し）



41：本設ガスPEφ50④本管工事　11: 本設G50④W50④布設　（掘削・埋戻し）
87：本設水道HPPEφ50④本管工事　11: 本設G50④W50④布設　（掘削・埋戻し）

41：本設ガスPEφ50④本管工事　01: 本設G50④W50④切替　（掘削・埋戻し）
87：本設水道HPPEφ50④本管工事　01: 本設G50④W50④切替　（掘削・埋戻し）

35：本設ガスPEφ50②本管工事　11: 本設G50②W50②布設　（掘削・埋戻し）
81：本設水道HPPEφ50②本管工事　11: 本設G50②W50②布設　（掘削・埋戻し）

50
310

750

50120
120
310

510

800 880

1500

1110

Ｇ.Ｌ

29：本設ガスPEφ75本管工事　01: 本設G75W100切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

G75,W100
改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
310

610

50120
120
310

370

800 880

750

970

Ｇ.Ｌ

29：本設ガスPEφ75本管工事　11: 本設G75W100布設　（掘削・埋戻し）

G75,W100

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
310

550

50120
120
310

310

800 860

650

910

Ｇ.Ｌ

32：本設ガスPEφ50①本管工事　11: 本設G50①W50①布設　（掘削・埋戻し）

G50,W50

砂(洗い)
改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
310

700

50120
120
310

460

800 860

1500

1060

Ｇ.Ｌ

35：本設ガスPEφ50②本管工事　01: 本設G50②W50②切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

G50,W50
改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

450

610

150

450

460

800 860

1500

1060

Ｇ.Ｌ

38：本設ガスPEφ50③本管工事　01: 本設G50③W50③切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
G50,W50

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

- 450

460

150

450

310

800 860

650

910

Ｇ.Ｌ

38：本設ガスPEφ50③本管工事　11: 本設G50③W50③布設　（掘削・埋戻し）

G50,W50
砂(洗い)

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

-

1000

100
150

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

44：本設供給管工事　01: 本設供給1条 民地切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

- 1000

100
150

750
1000

1000

1000

Ｇ.Ｌ

44：本設供給管工事　02: 本設供給2条 民地切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

75：本設水道HPPEφ100本管工事　01: 本設G75W100切替　（掘削・埋戻し） 75：本設水道HPPEφ100本管工事　11: 本設G75W100布設　（掘削・埋戻し）

78：本設水道HPPEφ50①本管工事　11: 本設G50①W50①布設　（掘削・埋戻し）

81：本設水道HPPEφ50②本管工事　01: 本設G50②W50②切替　（掘削・埋戻し）

84：本設水道HPPEφ50③本管工事　01: 本設G50③W50③切替　（掘削・埋戻し） 84：本設水道HPPEφ50③本管工事　11: 本設G50③W50③布設　（掘削・埋戻し）

90：本設給水管工事　01: 本設給水1条 民地切替　（掘削・埋戻し） 90：本設給水管工事　02: 本設給水2条 民地切替　（掘削・埋戻し）
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240

50120
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540
800

600

830

Ｇ.Ｌ

78：本設水道HPPEφ50①本管工事　31: 既設W50 撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　W50

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

G750
W750
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G325
W325

G750
W750

G750
W750

G325
W325

G500
W500

600

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

Ｇ.Ｌ

90：本設給水管工事　12: 本設給水2条 布設　（掘削・埋戻し）

800

44：本設供給管工事　12: 本設供給2条 布設　（掘削・埋戻し）

50

改良土40

900 砂(洗い)

90：本設給水管工事　11: 本設給水1条 布設　（掘削・埋戻し）

-

-

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

粒調砕石 40mm
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

120
120

300

310

50

540

310
50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
改良土40

砂(洗い)

44：本設供給管工事　11: 本設供給1条 布設　（掘削・埋戻し）

Ｇ.Ｌ
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120
12050
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改良土40

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

砂(洗い)
-

50

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
W50

50

87：本設水道HPPEφ50④本管工事　02: 本設W50④切替　（掘削・埋戻し）

Ｇ.Ｌ
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掘削復旧断面図(3/4)　S=FREE
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72：本設水道DC(GX)φ250本管工事　01: W250県道切替(西側)　（掘削・埋戻し）

改良土20

W250改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

72：本設水道DC(GX)φ250本管工事　02: W250県道切替(東側)　（掘削・埋戻し）

改良土20

(既)W300改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

72：本設水道DC(GX)φ250本管工事　11: W250県道布設　（掘削・埋戻し）

W250

改良土20
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

72：本設水道DC(GX)φ250本管工事　12: W250県道布設(会所)　（掘削・埋戻し）

改良土20

W250
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

72：本設水道DC(GX)φ250本管工事　21: W300県道撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　W300
-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

72：本設水道DC(GX)φ250本管工事　31: W100県道布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

W100
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図(4/4)　S=FREE
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72：本設水道DC(GX)φ250本管工事　51: W300試掘　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

72：本設水道DC(GX)φ250本管工事　03: W250県道布設(水路伏越し)　（掘削・埋戻し）

φ250

改良土20

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設ガスSGP50A①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 21

土工延長 ｍ 22.800  9.000 6.900 6.900

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 16.000 15.900 9.000 6.900

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.849 7.155 0.854 0.840

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.724 6.750 1.987 1.987

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.844 5.481 0.363

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.377 0.377

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.535 0.337 0.099 0.099

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.377 0.377

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 8.472 7.155 0.854 0.463

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.987 1.987

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.987 1.987

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.737 6.750 1.987

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設ガスSGP50A①本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.737 6.750 1.987

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.987 1.987

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11 12 21 22

土工延長 ｍ 119.600  53.000 6.800 53.000 6.800

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12 21 22

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 60.000 59.800 53.000 6.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 14.656 6.519 0.869 6.413 0.855

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 36.000 36.042 15.900 2.121 15.900 2.121

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.944 2.597 0.347

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.063 2.703 0.360

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.802 0.795 0.106 0.795 0.106

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.063 2.703 0.360

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 12.000 11.593 6.519 0.869 3.710 0.495

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 18.000 18.021 15.900 2.121

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 18.000 18.021 15.900 2.121

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 18.000 18.021 15.900 2.121

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 12 21 22

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 18.000 18.021 15.900 2.121

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 18.000 18.021 15.900 2.121

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設ガスSGP50A③本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 9.000  9.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.155 7.155

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.124 6.124

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.155 7.155

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 6.750 6.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設ガスSGP50A④本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 12 21

土工延長 ｍ 40.500  4.500 12.000 12.000 12.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 12 21

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 17.000 16.500 4.500 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.336 3.408 1.476 1.452

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.575 3.375 3.600 3.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.177 2.589 0.588

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.612 0.612

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.528 0.168 0.180 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.600 0.612 0.612

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.724 3.408 1.476 0.840

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.975 3.375 3.600

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設ガスSGP50A④本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 12 21

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.975 3.375 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 12 21

土工延長 ｍ 61.520  3.000 16.500 4.420 12.890 4.420

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12 21

TSP1208000 人力積込 m3 11.000 11.012 2.700 7.425

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 11.000 11.012 2.700 7.425

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 22.000 21.730 8.840 12.890

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 26.000 26.200 6.000 16.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.212 1.060 1.546 1.060

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 13.038 2.652 3.867 2.652

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.117 2.550 7.012

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.042 0.424 0.618

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.042 0.424

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.700 0.650 0.132 0.193 0.132

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 1.000 1.236 0.300 0.825

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12 21

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.042 0.424

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 11.000 11.012 2.700 7.425

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.170 1.060 1.546 0.636

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 6.519 2.652

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.519 2.652

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.110

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 12.000 12.360 3.000 8.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.519 2.652 3.867

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.519 2.652 3.867

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.519 2.652

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 1.000 1.236 0.300 0.825

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

22 51 61

土工延長 ｍ 61.520  12.890 3.700 3.700

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

22 51 61

TSP1208000 人力積込 m3 0.388 0.499

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.388 0.499

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.700

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.546

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.867

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.333 0.222

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.618

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.193

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.111

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

22 51 61

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.618

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.388 0.499

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.928

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.867

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.867

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.110

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.110

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.867

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 0.111

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設ガスPEφ75本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11

土工延長 ｍ 71.500  9.000 62.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 63.000 62.500 62.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 28.000 28.255 7.154 21.101

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 30.000 29.687 6.750 22.937

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.571 3.397 8.174

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 9.202 2.092 7.110

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.483 0.337 1.146

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 9.000 9.202 2.092 7.110

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 19.000 19.053 5.062 13.991

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 30.000 29.687 6.750 22.937

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 30.000 29.687 6.750 22.937

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 30.000 29.687 6.750 22.937

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設ガスPEφ50①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11

土工延長 ｍ 61.500  61.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 62.000 61.500 61.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 17.000 17.189 17.189

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 20.000 19.987 19.987

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.073 6.073

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.196 6.196

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 0.999 0.999

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.196 6.196

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 11.000 10.993 10.993

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 20.000 19.987 19.987

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 20.000 19.987 19.987

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 20.000 19.987 19.987

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設ガスPEφ50②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11

土工延長 ｍ 32.500  4.500 28.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 28.000 28.000 28.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.234 3.408 7.826

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 12.475 3.375 9.100

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.308 1.543 2.765

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.867 1.046 2.821

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.600 0.623 0.168 0.455

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.867 1.046 2.821

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.367 2.362 5.005

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 12.475 3.375 9.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 12.000 12.475 3.375 9.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.000 12.475 3.375 9.100

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設ガスPEφ50③本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11

土工延長 ｍ 6.400  4.500 1.900

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.137 3.576 0.561

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.730 1.543 0.187

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.795 1.518 0.277

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.795 1.518 0.277

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.342 2.058 0.284

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.992 3.375 0.617

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設ガスPEφ50④本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11

土工延長 ｍ 5.700  4.500 1.200

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.000 1.200 1.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.742 3.408 0.334

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.765 3.375 0.390

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.661 1.543 0.118

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.166 1.046 0.120

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.187 0.168 0.019

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.166 1.046 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.576 2.362 0.214

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.765 3.375 0.390

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.765 3.375 0.390

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.765 3.375 0.390

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 44 工種名称 本設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 12

土工延長 ｍ 61.340  3.000 21.000 4.420 32.920

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12

TSP1208000 人力積込 m3 14.000 13.500 3.000 10.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 14.000 13.500 3.000 10.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 42.000 41.760 8.840 32.920

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 1.000 1.350 0.300 1.050

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.648 2.254 8.394

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 12.528 2.652 9.876

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.125 2.250 7.875

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.757 0.795 2.962

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.883 0.822 3.061

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.600 0.625 0.132 0.493

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.883 0.822 3.061

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 44 工種名称 本設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 14.000 13.500 3.000 10.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.765 1.432 5.333

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 13.000 12.528 2.652 9.876

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 12.528 2.652 9.876

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 14.000 13.500 3.000 10.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 12.528 2.652 9.876

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 47 工種名称 ガス本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域内 L=0.5km m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 51 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 12 21

土工延長 ｍ 22.800  9.000 6.900 6.900

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 12 21

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 16.000 15.900 9.000 6.900

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.971 7.155 0.925 0.891

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 11.054 6.750 2.152 2.152

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.846 5.472 0.374

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.409 0.409

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.600 0.551 0.337 0.107 0.107

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.409 0.409

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 9.000 8.562 7.155 0.925 0.482

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.152 2.152

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.152 2.152

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.902 6.750 2.152

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 51 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 12 21

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.902 6.750 2.152

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.152 2.152

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 54 工種名称 仮設水道TSVPφ50①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11 21

土工延長 ｍ 106.000  53.000 53.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 21

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 53.000 53.000 53.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 13.000 13.038 6.519 6.519

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 32.000 31.800 15.900 15.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.597 2.597

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.703 2.703

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.590 0.795 0.795

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.703 2.703

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 10.000 10.335 6.519 3.816

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 16.000 15.900 15.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 15.900 15.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 16.000 15.900 15.900

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 54 工種名称 仮設水道TSVPφ50①本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 21

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 15.900 15.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 15.900 15.900

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 57 工種名称 仮設水道TSVPφ50②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 12 21

土工延長 ｍ 9.000  9.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 12 21

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.155 7.155

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.124 6.124

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.155 7.155

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 6.750 6.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 仮設水道TSVPφ50③本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 21

土工延長 ｍ 28.500  4.500 12.000 12.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 17.000 16.500 4.500 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.360 3.408 1.476 1.476

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.575 3.375 3.600 3.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.177 2.589 0.588

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.612 0.612

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.528 0.168 0.180 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.600 0.612 0.612

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.748 3.408 1.476 0.864

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.975 3.375 3.600

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 仮設水道TSVPφ50③本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.975 3.375 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 63 工種名称 仮設水道TSVPφ30①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11 21

土工延長 ｍ 13.600  6.800 6.800

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 21

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 6.800 6.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.604 0.802 0.802

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.916 1.958 1.958

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.332 0.332

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.332 0.332

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.194 0.097 0.097

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.332 0.332

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.272 0.802 0.470

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.958 1.958

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.958 1.958

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.958 1.958

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 63 工種名称 仮設水道TSVPφ30①本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 21

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.958 1.958

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.958 1.958

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 66 工種名称 仮設水道TSVPφ30②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 12 21 22

土工延長 ｍ 42.800  21.400 21.400

管路延長 ｍ 21.560  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 12 21 22

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 43.000 42.800 42.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.757 4.879 4.878

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 26.000 25.680 12.840 12.840

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.797 1.797

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.797 1.797

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.284 0.642 0.642

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.797 1.797

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 7.960 4.879 3.081

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 13.000 12.840 12.840

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 12.840 12.840

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 12.840 12.840

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 66 工種名称 仮設水道TSVPφ30②本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 12 21 22

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 12.840 12.840

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 12.840 12.840

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 12 21

土工延長 ｍ 64.320  4.500 16.500 5.070 12.890 5.070

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12 21

TSP1208000 人力積込 m3 12.000 12.362 4.050 7.425

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 12.000 12.362 4.050 7.425

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 23.000 23.030 10.140 12.890

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 29.000 29.200 9.000 16.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.524 1.216 1.546 1.216

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 13.818 3.042 3.867 3.042

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.392 3.825 7.012

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.104 0.486 0.618

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.104 0.486

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.700 0.690 0.152 0.193 0.152

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 1.000 1.386 0.450 0.825

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12 21

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.104 0.486

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 12.000 12.362 4.050 7.425

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 4.420 1.216 1.546 0.730

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 6.909 3.042

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.909 3.042

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.110

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 14.000 13.860 4.500 8.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.909 3.042 3.867

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.909 3.042 3.867

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.909 3.042

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 1.000 1.386 0.450 0.825

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

22 51 61

土工延長 ｍ 64.320  12.890 3.700 3.700

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

22 51 61

TSP1208000 人力積込 m3 0.388 0.499

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.388 0.499

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.700

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.546

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.867

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.333 0.222

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.618

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.193

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.111

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

22 51 61

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.618

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.388 0.499

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.928

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.867

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.867

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.110

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.110

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.867

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 0.111

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 34 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 11 12

土工延長 ｍ 184.900  2.000 2.000 7.000 67.900 9.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 11 12

TSP1208000 人力積込 m3 0.600 0.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.600 0.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 370.000 369.800 4.000 4.000 14.000 135.800 18.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 230.000 233.544 4.860 5.610 38.010 58.257 13.122

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 153.000 153.235 3.000 3.000 10.500 44.135 8.100

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.510

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.000

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 89.000 88.810 0.900 1.500 3.150 13.240 2.430

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土20(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 56.000 55.779 2.196 2.300 28.686 16.873 5.724

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 23.000 22.985 0.450 0.450 1.575 6.620 1.215

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 140.000 144.589 3.096 3.800 31.836 30.113 8.154

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 35 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 11 12

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.600 0.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 89.000 88.955 1.764 1.810 6.174 28.144 4.968

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 153.000 153.235 3.000 3.000 10.500 44.135 8.100

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 153.000 153.235 3.000 3.000 10.500 44.135 8.100

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 153.000 153.235 3.000 3.000 10.500 44.135 8.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 153.000 153.235 3.000 3.000 10.500 44.135 8.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 153.000 153.235 3.000 3.000 10.500 44.135 8.100

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 36 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

21 31 51

土工延長 ｍ 184.900  85.000 10.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

21 31 51

TSP1208000 人力積込 m3 0.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 170.000 20.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 104.465 7.320 1.900

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 76.500 6.000 2.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.110 0.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 1.000

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 65.790 1.800

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土20(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 11.475 0.900 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 65.790 1.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 37 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

21 31 51

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 38.675 5.520 1.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 76.500 6.000 2.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 76.500 6.000 2.000

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 76.500 6.000 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 76.500 6.000 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 76.500 6.000 2.000

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 38 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 75 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11

土工延長 ｍ 71.500  9.000 62.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 63.000 62.500 62.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 29.000 29.175 7.154 22.021

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 31.000 30.687 6.750 23.937

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.530 3.361 8.169

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 9.512 2.092 7.420

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.533 0.337 1.196

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 10.000 9.512 2.092 7.420

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 20.000 19.663 5.062 14.601

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 31.000 30.687 6.750 23.937

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 31.000 30.687 6.750 23.937

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 31.000 30.687 6.750 23.937

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 39 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 78 工種名称 本設水道HPPEφ50①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11 31

土工延長 ｍ 69.000  61.500 7.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11 31

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 77.000 76.500 61.500 15.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 20.691 17.189 3.502

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 24.000 24.487 19.987 4.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.073 6.073

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.626 6.196 2.430

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.224 0.999 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 9.000 8.626 6.196 2.430

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 12.000 12.065 10.993 1.072

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 24.000 24.487 19.987 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 24.000 24.487 19.987 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 24.487 19.987 4.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 40 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 81 工種名称 本設水道HPPEφ50②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11

土工延長 ｍ 32.500  4.500 28.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 28.000 28.000 28.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.234 3.408 7.826

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 12.475 3.375 9.100

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.308 1.543 2.765

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.867 1.046 2.821

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.600 0.623 0.168 0.455

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.867 1.046 2.821

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.367 2.362 5.005

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 12.475 3.375 9.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 12.000 12.475 3.375 9.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.000 12.475 3.375 9.100

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 41 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 84 工種名称 本設水道HPPEφ50③本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11

土工延長 ｍ 6.400  4.500 1.900

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.137 3.576 0.561

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.730 1.543 0.187

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.795 1.518 0.277

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.795 1.518 0.277

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.342 2.058 0.284

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.992 3.375 0.617

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 42 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 87 工種名称 本設水道HPPEφ50④本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11

土工延長 ｍ 7.700  4.500 2.000 1.200

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 5.200 4.000 1.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.772 3.408 3.030 0.334

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.765 3.375 3.000 0.390

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.037 1.543 1.376 0.118

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.096 1.046 0.930 0.120

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.337 0.168 0.150 0.019

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.096 1.046 0.930 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.676 2.362 2.100 0.214

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 6.765 3.375 3.000 0.390

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.765 3.375 3.000 0.390

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.765 3.375 3.000 0.390

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 43 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 90 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11 12

土工延長 ｍ 57.320  1.500 21.000 1.900 32.920

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12

TSP1208000 人力積込 m3 12.000 12.000 1.500 10.500

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 12.000 12.000 1.500 10.500

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 37.000 36.720 3.800 32.920

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 1.000 1.200 0.150 1.050

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 9.362 0.968 8.394

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 11.016 1.140 9.876

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 9.000 1.125 7.875

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.304 0.342 2.962

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.414 0.353 3.061

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.600 0.550 0.057 0.493

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.414 0.353 3.061

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 44 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 90 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11 12

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 12.000 12.000 1.500 10.500

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.948 0.615 5.333

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 11.000 11.016 1.140 9.876

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 11.016 1.140 9.876

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 12.000 12.000 1.500 10.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 11.016 1.140 9.876

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 45 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 93 工種名称 水道本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 453.000 453.200 453.200

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 m2 453.000 453.200 453.200

3.0m超 県積算基準

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域内 L=0.5km m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間有り 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 23.000 22.660 22.660

運搬距離7.5㎞ 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 46 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設ガスSGP50A①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50①W75切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.155 m3 = 0.750 * 1.060 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.481 m3 = ((0.750 * 0.820 - 0.006) * 9.000) + (0.750 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設ガスSGP50A①本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50①W75切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.155 m3 = 7.155

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 11 工種名称 仮設ガスSGP50A①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50①W75布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.900 m = ((6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.288 - 0.288) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.987 m2 = 0.288 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.854 m3 = 0.288 * 0.430 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.987 m2 = 0.288 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.987 m2 = 0.288 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.363 m3 = ((0.288 * 0.190 - 0.002) * 6.900) + (0.288 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.099 m3 = 0.288 * 0.050 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.099 m3 = 0.099  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設ガスSGP50A①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50①W75布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.854 m3 = 0.854

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 11 工種名称 仮設ガスSGP50A①本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50①W75撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.987 m2 = 0.288 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.377 m3 = 0.288 * 0.190 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.463 m3 = ((0.288 * 0.240 - 0.002) * (6.900 + 0.000)) + (0.288 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.987 m2 = 0.288 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.987 m2 = 0.288 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.987 m2 = 0.288 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.377 m3 = 0.288 * 0.190 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.099 m3 = 0.288 * 0.050 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設ガスSGP50A①本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50①W75撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.099 m3 = 0.099

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.377 m3 = 0.377  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.463 m3 = 0.463

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50②W50①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

53.000 m = ((53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.519 m3 = 0.300 * 0.410 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.597 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 53.000) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.795 m3 = 0.300 * 0.050 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.795 m3 = 0.795  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50②W50①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.519 m3 = 6.519

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 12 ルート名称 仮設G50②W30①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.800 m = ((6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.312 - 0.312) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.121 m2 = 0.312 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.869 m3 = 0.312 * 0.410 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.121 m2 = 0.312 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.121 m2 = 0.312 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.347 m3 = ((0.312 * 0.170 - 0.002) * 6.800) + (0.312 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.106 m3 = 0.312 * 0.050 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.106 m3 = 0.106  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 12 ルート名称 仮設G50②W30①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.869 m3 = 0.869

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50②W50①撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.703 m3 = 0.300 * 0.170 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.710 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.002) * (53.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.703 m3 = 0.300 * 0.170 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.795 m3 = 0.300 * 0.050 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50②W50①撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.795 m3 = 0.795

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.703 m3 = 2.703  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.710 m3 = 3.710

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 22 ルート名称 仮設G50②W30①撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.121 m2 = 0.312 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.360 m3 = 0.312 * 0.170 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.495 m3 = ((0.312 * 0.240 - 0.002) * (6.800 + 0.000)) + (0.312 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.121 m2 = 0.312 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.121 m2 = 0.312 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.121 m2 = 0.312 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.360 m3 = 0.312 * 0.170 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.106 m3 = 0.312 * 0.050 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 仮設ガスSGP50A②本管工事 ルート番号 22 ルート名称 仮設G50②W30①撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.106 m3 = 0.106

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.360 m3 = 0.360  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.495 m3 = 0.495

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設ガスSGP50A③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50③W50②切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.155 m3 = 0.750 * 1.060 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.124 m3 = ((0.750 * 0.910 - 0.002) * 9.000) + (0.750 * 0.910 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.155 m3 = 7.155  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 23 工種名称 仮設ガスSGP50A④本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50④W50③切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.408 m3 = 0.750 * 1.010 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.589 m3 = ((0.750 * 0.770 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設ガスSGP50A④本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50④W50③切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.408 m3 = 3.408

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 23 工種名称 仮設ガスSGP50A④本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50④W50③布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.476 m3 = 0.300 * 0.410 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.588 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 12.000) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.180  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設ガスSGP50A④本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50④W50③布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.476 m3 = 1.476

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 23 工種名称 仮設ガスSGP50A④本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50④W50③撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.612 m3 = 0.300 * 0.170 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.840 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.002) * (12.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.612 m3 = 0.300 * 0.170 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設ガスSGP50A④本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50④W50③撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.612 m3 = 0.612  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.840 m3 = 0.840

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設供給1条 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m3 = 1.000 * 0.900 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.550 m3 = 1.000 * 0.850 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.700 m3 = 2.700

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設供給2条 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.500 m = ((16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.825 m3 = 0.500 * 0.100 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.425 m3 = 0.500 * 0.900 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.250 m2 = 0.500 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.012 m3 = 0.500 * 0.850 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.825 m3 = 0.825  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.425 m3 = 7.425
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設供給1条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.840 m = ((4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.060 m3 = 0.600 * 0.400 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.424 m3 = 0.600 * 0.160 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.132 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.132 m3 = 0.132  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設供給1条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.060 m3 = 1.060
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 12 ルート名称 仮設供給2条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.890 m = ((12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.546 m3 = 0.300 * 0.400 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.618 m3 = 0.300 * 0.160 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.193 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.193 m3 = 0.193  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 12 ルート名称 仮設供給2条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.546 m3 = 1.546
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設供給1条 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.424 m3 = 0.600 * 0.160 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.636 m3 = 0.600 * 0.240 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.424 m3 = 0.600 * 0.160 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.132 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設供給1条 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.132 m3 = 0.132

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.424 m3 = 0.424  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.636 m3 = 0.636
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 22 ルート名称 仮設供給2条 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.618 m3 = 0.300 * 0.160 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.928 m3 = 0.300 * 0.240 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.618 m3 = 0.300 * 0.160 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.193 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 22 ルート名称 仮設供給2条 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.193 m3 = 0.193

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.618 m3 = 0.618  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.928 m3 = 0.928
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 51 ルート名称 仮設供給2条 民地布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.700 m = ((3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.111 m3 = 0.300 * 0.100 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.388 m3 = 0.300 * 0.350 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.110 m2 = 0.300 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.333 m3 = 0.300 * 0.300 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.111 m3 = 0.111  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.388 m3 = 0.388
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 61 ルート名称 仮設供給2条 民地布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.499 m3 = 0.300 * 0.450 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.111 m3 = 0.300 * 0.100 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.110 m2 = 0.300 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.222 m3 = 0.300 * 0.200 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.499 m3 = 0.499
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 29 工種名称 本設ガスPEφ75本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G75W100切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.062 m3 = 0.750 * 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.397 m3 = ((0.750 * 0.510 - 0.005) * 9.000) + (0.750 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設ガスPEφ75本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G75W100切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.092 m3 = 2.092

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  5.062 m3 = 5.062  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 29 工種名称 本設ガスPEφ75本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G75W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

62.500 m = ((62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.367 - 0.367) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 22.937 m2 = 0.367 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.110 m3 = 0.367 * 0.310 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.991 m3 = 0.367 * 0.610 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

22.937 m2 = 0.367 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 22.937 m2 = 0.367 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

22.937 m2 = 0.367 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.110 m3 = 0.367 * 0.310 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設ガスPEφ75本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G75W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.174 m3 = ((0.367 * 0.370 - 0.005) * 62.500) + (0.367 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.146 m3 = 0.367 * 0.050 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.146 m3 = 1.146

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.110 m3 = 7.110  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 13.991 m3 = 13.991
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 32 工種名称 本設ガスPEφ50①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50①W50①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

61.500 m = ((61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.987 m2 = 0.325 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.196 m3 = 0.325 * 0.310 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.993 m3 = 0.325 * 0.550 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.987 m2 = 0.325 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.987 m2 = 0.325 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.987 m2 = 0.325 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.196 m3 = 0.325 * 0.310 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 32 工種名称 本設ガスPEφ50①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50①W50①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.073 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 61.500) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.999 m3 = 0.325 * 0.050 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.999 m3 = 0.999

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  6.196 m3 = 6.196  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 10.993 m3 = 10.993
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 35 工種名称 本設ガスPEφ50②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50②W50②切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設ガスPEφ50②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50②W50②切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.046 m3 = 1.046

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.362 m3 = 2.362  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 35 工種名称 本設ガスPEφ50②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50②W50②布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

28.000 m = ((28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.100 m2 = 0.325 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.821 m3 = 0.325 * 0.310 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.005 m3 = 0.325 * 0.550 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.100 m2 = 0.325 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.100 m2 = 0.325 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.100 m2 = 0.325 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.821 m3 = 0.325 * 0.310 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 42 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 本設ガスPEφ50②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50②W50②布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.765 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 28.000) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.455 m3 = 0.325 * 0.050 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.455 m3 = 0.455

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.821 m3 = 2.821  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.005 m3 = 5.005
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設ガスPEφ50③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50③W50③切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.518 m3 = 0.750 * 0.450 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.058 m3 = 0.750 * 0.610 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.518 m3 = 0.750 * 0.450 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.518 m3 = 1.518  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.058 m3 = 2.058

- 44 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 本設ガスPEφ50③本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50③W50③布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.277 m3 = 0.325 * 0.450 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.284 m3 = 0.325 * 0.460 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.617 m2 = 0.325 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.277 m3 = 0.325 * 0.450 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.187 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 1.900) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.277 m3 = 0.277  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.284 m3 = 0.284
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 41 工種名称 本設ガスPEφ50④本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50④W50④切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設ガスPEφ50④本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50④W50④切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.046 m3 = 1.046

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.362 m3 = 2.362  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 41 工種名称 本設ガスPEφ50④本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50④W50④布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.200 m = ((1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.390 m2 = 0.325 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.120 m3 = 0.325 * 0.310 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.214 m3 = 0.325 * 0.550 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.390 m2 = 0.325 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.390 m2 = 0.325 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.390 m2 = 0.325 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.120 m3 = 0.325 * 0.310 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 本設ガスPEφ50④本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50④W50④布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.118 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 1.200) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.019 m3 = 0.325 * 0.050 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.019 m3 = 0.019

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.214 m3 = 0.214
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 44 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設供給1条 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 1.000 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.000 m3 = 3.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 44 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設供給2条 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.100 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 0.500 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.875 m3 = 0.500 * 0.750 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.500 m3 = 10.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 44 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設供給1条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.840 m = ((4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.822 m3 = 0.600 * 0.310 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.432 m3 = 0.600 * 0.540 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.652 m2 = 0.600 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.822 m3 = 0.600 * 0.310 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 44 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設供給1条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.795 m3 = 0.600 * 0.300 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.132 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.420 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.132 m3 = 0.132

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.822 m3 = 0.822  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.432 m3 = 1.432
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 44 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 12 ルート名称 本設供給2条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

32.920 m = ((32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.876 m2 = 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.061 m3 = 0.300 * 0.310 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.333 m3 = 0.300 * 0.540 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.876 m2 = 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.876 m2 = 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.876 m2 = 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.061 m3 = 0.300 * 0.310 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 44 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 12 ルート名称 本設供給2条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.962 m3 = 0.300 * 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.493 m3 = 0.300 * 0.050 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.493 m3 = 0.493

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.061 m3 = 3.061  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.333 m3 = 5.333
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 47 工種名称 ガス本復旧工事 ルート番号 11 ルート名称 敷砂利工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 51 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50①W75切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.155 m3 = 0.750 * 1.060 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.472 m3 = ((0.750 * 0.820 - 0.007) * 9.000) + (0.750 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 51 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50①W75切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.155 m3 = 7.155
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 51 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50①W75布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.900 m = ((6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.312 - 0.312) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.152 m2 = 0.312 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.925 m3 = 0.312 * 0.430 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.152 m2 = 0.312 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.152 m2 = 0.312 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.374 m3 = ((0.312 * 0.190 - 0.005) * 6.900) + (0.312 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.107 m3 = 0.312 * 0.050 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.107 m3 = 0.107  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 51 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50①W75布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.925 m3 = 0.925
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 51 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50①W75撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.152 m2 = 0.312 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.409 m3 = 0.312 * 0.190 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.482 m3 = ((0.312 * 0.240 - 0.005) * (6.900 + 0.000)) + (0.312 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.152 m2 = 0.312 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.152 m2 = 0.312 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.152 m2 = 0.312 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.409 m3 = 0.312 * 0.190 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.107 m3 = 0.312 * 0.050 * (6.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 51 工種名称 仮設水道TSVPφ75本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50①W75撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.107 m3 = 0.107

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.409 m3 = 0.409  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.482 m3 = 0.482
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 54 工種名称 仮設水道TSVPφ50①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50②W50①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

53.000 m = ((53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.519 m3 = 0.300 * 0.410 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.597 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 53.000) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.795 m3 = 0.300 * 0.050 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.795 m3 = 0.795  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 54 工種名称 仮設水道TSVPφ50①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50②W50①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.519 m3 = 6.519
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 54 工種名称 仮設水道TSVPφ50①本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50②W50①撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.703 m3 = 0.300 * 0.170 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.816 m3 = 0.300 * 0.240 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 15.900 m2 = 0.300 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.703 m3 = 0.300 * 0.170 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.795 m3 = 0.300 * 0.050 * (53.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 54 工種名称 仮設水道TSVPφ50①本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50②W50①撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.795 m3 = 0.795

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.703 m3 = 2.703  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.816 m3 = 3.816
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 57 工種名称 仮設水道TSVPφ50②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50③W50②切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.155 m3 = 0.750 * 1.060 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.124 m3 = ((0.750 * 0.910 - 0.002) * 9.000) + (0.750 * 0.910 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.155 m3 = 7.155  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 60 工種名称 仮設水道TSVPφ50③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50④W50③切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.408 m3 = 0.750 * 1.010 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.589 m3 = ((0.750 * 0.770 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 仮設水道TSVPφ50③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設G50④W50③切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.408 m3 = 3.408
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 60 工種名称 仮設水道TSVPφ50③本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50④W50③布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.476 m3 = 0.300 * 0.410 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.588 m3 = ((0.300 * 0.170 - 0.002) * 12.000) + (0.300 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.180  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 仮設水道TSVPφ50③本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50④W50③布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.476 m3 = 1.476
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 60 工種名称 仮設水道TSVPφ50③本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50④W50③撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.612 m3 = 0.300 * 0.170 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.864 m3 = 0.300 * 0.240 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.612 m3 = 0.300 * 0.170 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 60 工種名称 仮設水道TSVPφ50③本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50④W50③撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.612 m3 = 0.612  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.864 m3 = 0.864
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 63 工種名称 仮設水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50②W30①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.800 m = ((6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.288 - 0.288) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.958 m2 = 0.288 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.802 m3 = 0.288 * 0.410 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.958 m2 = 0.288 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.958 m2 = 0.288 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.332 m3 = 0.288 * 0.170 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.097 m3 = 0.288 * 0.050 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.097 m3 = 0.097  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 63 工種名称 仮設水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設G50②W30①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.802 m3 = 0.802
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 63 工種名称 仮設水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50②W30①撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.958 m2 = 0.288 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.332 m3 = 0.288 * 0.170 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.470 m3 = 0.288 * 0.240 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.958 m2 = 0.288 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.958 m2 = 0.288 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.958 m2 = 0.288 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.332 m3 = 0.288 * 0.170 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.097 m3 = 0.288 * 0.050 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 63 工種名称 仮設水道TSVPφ30①本管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設G50②W30①撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.097 m3 = 0.097

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.332 m3 = 0.332  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.470 m3 = 0.470
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 66 工種名称 仮設水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 12 ルート名称 仮設W30②布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

42.800 m = ((21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.840 m2 = 0.600 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.879 m3 = 0.600 * 0.380 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.840 m2 = 0.600 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.840 m2 = 0.600 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.797 m3 = 0.600 * 0.140 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.642 m3 = 0.600 * 0.050 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.642 m3 = 0.642  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 66 工種名称 仮設水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 12 ルート名称 仮設W30②布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.879 m3 = 4.879
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 66 工種名称 仮設水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 22 ルート名称 仮設W30②撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.840 m2 = 0.600 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.797 m3 = 0.600 * 0.140 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.081 m3 = 0.600 * 0.240 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.840 m2 = 0.600 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.840 m2 = 0.600 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.840 m2 = 0.600 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.797 m3 = 0.600 * 0.140 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.642 m3 = 0.600 * 0.050 * (21.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 66 工種名称 仮設水道TSVPφ30②本管工事 ルート番号 22 ルート名称 仮設W30②撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.642 m3 = 0.642

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.797 m3 = 1.797  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.081 m3 = 3.081
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設給水1条 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.050 m3 = 1.000 * 0.900 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.825 m3 = 1.000 * 0.850 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.050 m3 = 4.050
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設給水2条 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.500 m = ((16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.825 m3 = 0.500 * 0.100 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.425 m3 = 0.500 * 0.900 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.250 m2 = 0.500 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.012 m3 = 0.500 * 0.850 * (16.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.825 m3 = 0.825  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.425 m3 = 7.425
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設給水1条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.140 m = ((5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.042 m2 = 0.600 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.216 m3 = 0.600 * 0.400 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.042 m2 = 0.600 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.042 m2 = 0.600 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.486 m3 = 0.600 * 0.160 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.152 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.152 m3 = 0.152  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 仮設給水1条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.216 m3 = 1.216
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 仮設給水2条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.890 m = ((12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.546 m3 = 0.300 * 0.400 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.618 m3 = 0.300 * 0.160 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.193 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.193 m3 = 0.193  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 仮設給水2条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.546 m3 = 1.546
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設給水1条 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.042 m2 = 0.600 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.486 m3 = 0.600 * 0.160 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.730 m3 = 0.600 * 0.240 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.042 m2 = 0.600 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.042 m2 = 0.600 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.042 m2 = 0.600 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.486 m3 = 0.600 * 0.160 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.152 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.070 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 21 ルート名称 仮設給水1条 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.152 m3 = 0.152

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.486 m3 = 0.486  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.730 m3 = 0.730
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 22 ルート名称 仮設給水2条 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.618 m3 = 0.300 * 0.160 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.928 m3 = 0.300 * 0.240 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.867 m2 = 0.300 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.618 m3 = 0.300 * 0.160 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.193 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.890 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 22 ルート名称 仮設給水2条 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.193 m3 = 0.193

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.618 m3 = 0.618  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.928 m3 = 0.928
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 51 ルート名称 仮設供給2条 民地布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.700 m = ((3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.111 m3 = 0.300 * 0.100 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.388 m3 = 0.300 * 0.350 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.110 m2 = 0.300 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.333 m3 = 0.300 * 0.300 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.111 m3 = 0.111  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.388 m3 = 0.388
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 69 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 61 ルート名称 仮設供給2条 民地布設撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.499 m3 = 0.300 * 0.450 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.111 m3 = 0.300 * 0.100 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.110 m2 = 0.300 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.222 m3 = 0.300 * 0.200 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.499 m3 = 0.499
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 01 ルート名称 W250県道切替(西側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.210 m3 = 1.500 * 1.070 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m3 = 1.500 * 0.550 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 01 ルート名称 W250県道切替(西側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.500 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.196 m3 = ((1.500 * 0.770 - 0.057) * 2.000) + (1.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.210 m3 = 3.210  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.650 m3 = 1.650
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 02 ルート名称 W250県道切替(東側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.960 m3 = 1.500 * 1.320 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.650 m3 = 1.500 * 0.550 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 02 ルート名称 W250県道切替(東側)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m3 = 1.500 * 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.300 m3 = ((1.500 * 0.820 - 0.080) * 2.000) + (1.500 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.960 m3 = 3.960  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.650 m3 = 1.650
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 03 ルート名称 W250県道布設(水路伏越し)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.500 m2 = 1.500 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

32.235 m3 = 1.500 * 3.070 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.775 m3 = 1.500 * 0.550 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 1.500 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.500 m2 = 1.500 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 1.500 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.500 m2 = 1.500 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 98 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 03 ルート名称 W250県道布設(水路伏越し)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 1.500 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.150 m3 = 1.500 * 0.300 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

28.686 m3 = ((1.500 * 2.770 - 0.057) * 7.000) + (1.500 * 2.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.575 m3 = 1.500 * 0.150 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.575 m3 = 1.575

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  32.235 m3 = 32.235  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.775 m3 = 5.775

- 99 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 11 ルート名称 W250県道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

135.800 m = ((67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.135 m2 = 0.650 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

33.983 m3 = 0.650 * 0.770 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.274 m3 = 0.650 * 0.550 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.135 m2 = 0.650 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.135 m2 = 0.650 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.135 m2 = 0.650 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.135 m2 = 0.650 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 11 ルート名称 W250県道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.135 m2 = 0.650 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.240 m3 = 0.650 * 0.300 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

16.873 m3 = ((0.650 * 0.470 - 0.057) * 67.900) + (0.650 * 0.470 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  6.620 m3 = 0.650 * 0.150 * (67.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 6.620 m3 = 6.620

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  33.983 m3 = 33.983  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 24.274 m3 = 24.274
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 12 ルート名称 W250県道布設(会所)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.100 m2 = 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.667 m3 = 0.900 * 1.070 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.455 m3 = 0.900 * 0.550 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.100 m2 = 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.100 m2 = 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.100 m2 = 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.100 m2 = 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 12 ルート名称 W250県道布設(会所)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.100 m2 = 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m3 = 0.900 * 0.300 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.724 m3 = ((0.900 * 0.770 - 0.057) * 9.000) + (0.900 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.215 m3 = 0.900 * 0.150 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.215 m3 = 1.215

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  8.667 m3 = 8.667  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.455 m3 = 4.455

- 103 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 21 ルート名称 W300県道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

170.000 m = ((85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 76.500 m2 = 0.900 * (85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

65.790 m3 = 0.900 * 0.860 * (85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 38.675 m3 = ((0.900 * 0.550 - 0.040) * (85.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

76.500 m2 = 0.900 * (85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 76.500 m2 = 0.900 * (85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

76.500 m2 = 0.900 * (85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 76.500 m2 = 0.900 * (85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 21 ルート名称 W300県道撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

76.500 m2 = 0.900 * (85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 65.790 m3 = 0.900 * 0.860 * (85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 11.475 m3 = 0.900 * 0.150 * (85.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  11.475 m3 = 11.475  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 65.790 m3 = 65.790

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  38.675 m3 = 38.675  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 31 ルート名称 W100県道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 0.600 * 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.520 m3 = 0.600 * 0.920 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 31 ルート名称 W100県道布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 0.600 * 0.300 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.110 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.011) * 10.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.600 * 0.150 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.800 m3 = 1.800  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.520 m3 = 5.520
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 51 ルート名称 W300試掘

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.900 m3 = 1.000 * 0.950 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 72 工種名称 本設水道DC(GX)φ250本管工事 ルート番号 51 ルート名称 W300試掘

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m3 = 1.000 * 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.400 m3 = 1.000 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 1.000 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.900 m3 = 1.900  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.600 m3 = 0.600
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 75 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G75W100切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.062 m3 = 0.750 * 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.361 m3 = ((0.750 * 0.510 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 75 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G75W100切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.092 m3 = 2.092

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  5.062 m3 = 5.062  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 75 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G75W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

62.500 m = ((62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.383 - 0.383) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 23.937 m2 = 0.383 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.420 m3 = 0.383 * 0.310 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.601 m3 = 0.383 * 0.610 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.937 m2 = 0.383 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 23.937 m2 = 0.383 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.937 m2 = 0.383 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.420 m3 = 0.383 * 0.310 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 75 工種名称 本設水道HPPEφ100本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G75W100布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.169 m3 = ((0.383 * 0.370 - 0.011) * 62.500) + (0.383 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.196 m3 = 0.383 * 0.050 * (62.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.196 m3 = 1.196

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.420 m3 = 7.420  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 14.601 m3 = 14.601
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 78 工種名称 本設水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50①W50①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

61.500 m = ((61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.987 m2 = 0.325 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.196 m3 = 0.325 * 0.310 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.993 m3 = 0.325 * 0.550 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.987 m2 = 0.325 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.987 m2 = 0.325 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.987 m2 = 0.325 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.196 m3 = 0.325 * 0.310 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 78 工種名称 本設水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50①W50①布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.073 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 61.500) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.999 m3 = 0.325 * 0.050 * (61.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.999 m3 = 0.999

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  6.196 m3 = 6.196  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 10.993 m3 = 10.993
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 78 工種名称 本設水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 31 ルート名称 既設W50 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.000 m = ((7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 0.600 * 0.540 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.072 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (7.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 0.600 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.430 m3 = 0.600 * 0.540 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 78 工種名称 本設水道HPPEφ50①本管工事 ルート番号 31 ルート名称 既設W50 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.430 m3 = 2.430

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.072 m3 = 1.072  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 81 工種名称 本設水道HPPEφ50②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50②W50②切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 81 工種名称 本設水道HPPEφ50②本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50②W50②切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.046 m3 = 1.046

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.362 m3 = 2.362  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 81 工種名称 本設水道HPPEφ50②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50②W50②布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

28.000 m = ((28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.100 m2 = 0.325 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.821 m3 = 0.325 * 0.310 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.005 m3 = 0.325 * 0.550 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.100 m2 = 0.325 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.100 m2 = 0.325 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.100 m2 = 0.325 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.821 m3 = 0.325 * 0.310 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 81 工種名称 本設水道HPPEφ50②本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50②W50②布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.765 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 28.000) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.455 m3 = 0.325 * 0.050 * (28.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.455 m3 = 0.455

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.821 m3 = 2.821  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.005 m3 = 5.005
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 84 工種名称 本設水道HPPEφ50③本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50③W50③切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.518 m3 = 0.750 * 0.450 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.058 m3 = 0.750 * 0.610 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.518 m3 = 0.750 * 0.450 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.518 m3 = 1.518  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.058 m3 = 2.058
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 84 工種名称 本設水道HPPEφ50③本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50③W50③布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.277 m3 = 0.325 * 0.450 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.284 m3 = 0.325 * 0.460 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.617 m2 = 0.325 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.277 m3 = 0.325 * 0.450 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.187 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 1.900) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.277 m3 = 0.277  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.284 m3 = 0.284
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 87 工種名称 本設水道HPPEφ50④本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50④W50④切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 124 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 87 工種名称 本設水道HPPEφ50④本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設G50④W50④切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.046 m3 = 1.046

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.362 m3 = 2.362  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 87 工種名称 本設水道HPPEφ50④本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設W50④切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 87 工種名称 本設水道HPPEφ50④本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設W50④切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.930 m3 = 0.930  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.100 m3 = 2.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 87 工種名称 本設水道HPPEφ50④本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50④W50④布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.200 m = ((1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.390 m2 = 0.325 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.120 m3 = 0.325 * 0.310 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.214 m3 = 0.325 * 0.550 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.390 m2 = 0.325 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.390 m2 = 0.325 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.390 m2 = 0.325 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.120 m3 = 0.325 * 0.310 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 87 工種名称 本設水道HPPEφ50④本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設G50④W50④布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.118 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 1.200) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.019 m3 = 0.325 * 0.050 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.019 m3 = 0.019

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.214 m3 = 0.214
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 90 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設給水1条 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 1.000 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.500 m3 = 1.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 90 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設給水2条 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m3 = 0.500 * 1.000 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.100 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.500 m2 = 0.500 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.875 m3 = 0.500 * 0.750 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 10.500 m3 = 10.500
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 90 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設給水1条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.800 m = ((1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m2 = 0.600 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.353 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.615 m3 = 0.600 * 0.540 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.140 m2 = 0.600 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.140 m2 = 0.600 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.140 m2 = 0.600 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.353 m3 = 0.600 * 0.310 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 90 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設給水1条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.342 m3 = 0.600 * 0.300 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.057 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.057 m3 = 0.057

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.353 m3 = 0.353  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.615 m3 = 0.615
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 90 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 本設給水2条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

32.920 m = ((32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.876 m2 = 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.061 m3 = 0.300 * 0.310 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.333 m3 = 0.300 * 0.540 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.876 m2 = 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.876 m2 = 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.876 m2 = 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.061 m3 = 0.300 * 0.310 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 90 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 12 ルート名称 本設給水2条 布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.962 m3 = 0.300 * 0.300 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.493 m3 = 0.300 * 0.050 * (32.920 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.493 m3 = 0.493

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.061 m3 = 3.061  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.333 m3 = 5.333
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200[当初設計書]

工種番号 93 工種名称 水道本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 県道切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

453.200 m2 = 453.200 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 453.200 m2 = 453.200 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 22.660 m3 = (453.200 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  22.660 m3 = 22.660  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000200

工種番号 93 工種名称 水道本復旧工事 ルート番号 11 ルート名称 敷砂利工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000
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72:01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替(西側）

72:02 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.5m以下 1.1～1.5 切替(東側）

72:03 0.25 4.0 0.0118 7.0 56 2.6432 1 2.6432 7 3.8m以下 1.1～1.5 水路伏越し
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