




仮設供給管標準配管立体図 S=Free

HI-LA-S

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)



本設供給管標準配管立体図 S=Free

φ30

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

HI-LA-S

PE-EFｿｹｯﾄ

《既設管閉塞》

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

HI-LA-S

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ガスガス



ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

本設供給管配管立体図 S=Free

φ50・75

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾞｯｸｽ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

HI-LA-S

PE-EFｿｹｯﾄ

白鋼管

PE-EFチーズ
白ｷｬｯﾌﾟ

《既設管閉塞》

PE-EFｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

PE-EFチーズ

ガスガス



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ30・40φ30・40

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

９0°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ金属継手ｺｱ一体型※

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ50 HPPEφ50 HPPE

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

EF ｿｹｯﾄ

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)

　PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁，民地用ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(口径φ75)

平行ﾒﾈｼﾞ付融着継手(金属継手回転分止水栓用EF受口付、又は

平行ﾒﾈｼﾞ金属継手ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ）※

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



掘削・復旧断面図1（S=Free）

600 600

150

1410

50
250

400

660

200

1200 1200

1500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

(G:288 W:312) (G:288 W:312)

【仮設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）
10:SGP80A ・ 17:TSVPφ100

切替DP=1200 L=3.0m*2箇所

(G:1500)

【仮設】Co道仮復旧（掘削・埋戻し）
10:SGP80A ・ 17:TSVPφ100

布設DP=400 L=5.0m

【仮設】Co道仮復旧（掘削・埋戻し）
10:SGP80A ・ 17:TSVPφ100

撤去DP=400 L=5.0m

150

910 -

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

650

360

1000

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
250

400

360

1000

600

Ｇ.Ｌ 砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

505050
150

400

360

Ｇ.Ｌ

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

【仮設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）

11:SGP50A① ・ 18:TSVPφ50

布設DP=1000 L=12.0m

600

【仮設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）

11:SGP50A① ・ 18:TSVPφ50

撤去DP=1000 L=12.0m

40

1020 -

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40
150

870
1000

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40
150

870
1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

40
150

870

Ｇ.Ｌ
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

600

【仮設】県道歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

11:SGP50A① ・ 18:TSVPφ50

布設DP=1000 L=2.0m

600

【仮設】県道歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

11:SGP50A① ・ 18:TSVPφ50

撤去DP=1000 L=2.0m

50

610 -

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
250

360
600

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
250

360
600

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50
250

360

Ｇ.Ｌ
改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

600

【仮設】県道乗入Ⅰ仮復旧（掘削・埋戻し）

11:SGP50A① ・ 18:TSVPφ50

布設DP=600 L=6.0m

600

【仮設】県道乗入Ⅰ仮復旧（掘削・埋戻し）

11:SGP50A① ・ 18:TSVPφ50

撤去DP=600 L=6.0m

(G:300 W:300) (G:300 W:300) (G:300 W:300) (G:300 W:300)

(G:300 W:300) (G:300 W:300)

1500

【仮設】Co道仮復旧（掘削・埋戻し）
10:SGP80A ・ 17:TSVPφ100

切替DP=800 L=3.0m*1箇所

(G:1500)

1060
800

-

150

710

200

800

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1500

【仮設】砂利道仮復旧（掘削・埋戻し）

12:SGP50A② ・ 19:TSVPφ40

切替DP=800 L=4.5m*1箇所

(G:750 W:750)

【仮設】ガス管SGP80A 【仮設】水道管TSVPφ100 【仮設】ガス管SGP80A 【仮設】水道管TSVPφ100

【既設】ガス管FCDφ150 【既設】水道管DC(A)φ150

【既設】ガス管PLP 50A

【仮設】ガス管SGP50A 【仮設】水道管TSVPφ50 【仮設】ガス管SGP50A 【仮設】水道管TSVPφ50 【仮設】ガス管SGP50A 【仮設】水道管TSVPφ50 【仮設】ガス管SGP50A 【仮設】水道管TSVPφ50

【仮設】ガス管SGP50A 【仮設】水道管TSVPφ50 【仮設】ガス管SGP50A 【仮設】水道管TSVPφ50

【仮設】ガス管SGP50A 【仮設】水道管TSVPφ40

150

360 -

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

50
300

160

400 -

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

910

50
240

570

200

800 800

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ50
240

220
400

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50120
120
220

510

Ｇ.Ｌ
改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)



100

900 -

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

150

850

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

100

900

150

850

1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

1000
(G:500 W:500)

【仮設】民地Co仮復旧（掘削・埋戻し）

13:仮設供給管 ・ 20:仮設給水管

L=1.5m*3件

(W:1000)

【仮設】民地Co仮復旧（掘削・埋戻し）

20:仮設給水管

L=1.5m*6件

掘削・復旧断面図2（S=Free）



150

980

300

1200

1000

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150

980

800 -

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

505050
150

400

300

380
50

1200

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

505050
150

400

800

380
50

1700

950

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
(G:510 W:490) (G:475 W:475)

掘削・復旧断面図3（S=Free）

1500
(G:1500)

【本設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）
14:PEφ150 ・ 21:HPPEφ150

切替DP=1200 L=3.0m*2箇所

【本設】ガス管PEφ150 【本設】水道管HPPEφ150【本設】ガス管PEφ150 【本設】水道管HPPEφ150

【本設】ガス管PEφ150 【本設】水道管HPPEφ150

【本設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）

布設DP=1200
14:PEφ150 L=149.4m

21:HPPEφ150 L=150.9m

【本設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）
14:PEφ150 ・ 21:HPPEφ150

布設DP=1700 L=5.0m

150

980

300

1200 -

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

505050
150

400

300

380
50

1200

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)850
(G:433 W:417)

【本設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）

布設DP=1200
14:PEφ150 L=19.5m

21:HPPEφ150 L=21.0m

【既設】ガス管FCDφ150 【既設】水道管DC(A)φ150

【本設】ガス管PEφ150 【本設】水道管HPPEφ150

【既設】ガス管FCDφ150 【既設】水道管DC(A)φ150

600 1500
(G:600)

【本設】Co道仮復旧（掘削・埋戻し）
14:PEφ150

布設DP=800 L=3.0m

【本設】Co道仮復旧（掘削・埋戻し）
14:PEφ150

切替DP=800 L=3.0m*1箇所

(G:1500)

【本設】ガス管PEφ50 【本設】ガス管PEφ50

460

450

800

-

- 610

450

800
-

150

450

260
50

800

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

150

450

260

200

800

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

600
(G:306 W:294)

【本設】砂利道仮復旧（掘削・埋戻し）

15:PEφ50 ・ 22:PE(A)φ40

布設DP=800 L=2.0m

1500
(G:750 W:750)

【本設】砂利道仮復旧（掘削・埋戻し）

15:PEφ50 ・ 22:PE(A)φ40

切替DP=800 L=4.5m*1箇所

【本設】ガス管PEφ50 【本設】水道管PE(A)φ40 【本設】ガス管PEφ50 【本設】水道管PE(A)φ40

【既設】ガス管FCDφ150 【既設】水道管DC(A)φ150

(G:750 W:750)

【本設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）

26:FDCφ150 ・ 27:DC(A)φ150

既設充填DP=1700 L=1.5m*2箇所

150

550

1360

505050
150

400

1160

200

1700 1700

1500

Ｇ.Ｌ

改良土40

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1230

300

505050
150

400

300

380

200

1200 1200

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【既設】ガス管FCDφ150 【既設】水道管DC(A)φ150

【既設】ガス管PLP50A

【既設】ガス管PLP50A 【既設】水道管HIφ40

150

750

300

1200

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
250

400

500

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

1000
(G:500 W:500)

【本設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）
14:PEφ150 ・ 21:HPPEφ150

試掘工 L=1.0m*4箇所

150

510

250

50120
120
310

260
50

800 800

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

50

760

250

50120
120
310

260

200

800 800

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ



150

850

300 -

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

505050
150

400

300

300

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

掘削・復旧断面図4（S=Free）

600
(G:300 W:300)

【本設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）

16:本設供給管 ・ 23:本設給水管

布設DP=1200 L=20.0m

40
150

810

300

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

40

450

810 -

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

600
(G:300 W:300)

【本設】県道歩道仮復旧（掘削・埋戻し）

16:本設供給管 ・ 23:本設給水管

布設DP=1200 L=4.0m

150

850

300

505050
150

400

300

300

600

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

(G:600)

【本設】県道N6-2仮復旧（掘削・埋戻し）

布設DP=1200

16:本設供給管 L=0.5m

23:本設給水管 L=4.0m

1000 -

100
150

750

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

1000

100
150

750

1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

(G:500 W:500)

【本設】民地Co仮復旧（掘削・埋戻し）

16:本設供給管 ・ 23:本設給水管

L=1.5m*3件

1000
(W:1000)

【本設】民地Co仮復旧（掘削・埋戻し）

23:本設給水管

L=1.5m*6件

100

900

100
150

750

1000

Ｇ.Ｌ
砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

(G:1000)

【本設】民地Co仮復旧（掘削・埋戻し）

16:本設供給管 L=1.0m*1件

23:本設給水管 L=1.5m*1件

(W:1000)

16：供給管工事　03: 県道DP=1200(G)　（掘削・埋戻し）　１／５０

(W:600)

50 50Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

150 505050
Ｇ.Ｌ

瀝青安定処理(25)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本復旧】県道切削オーバーレイ 【本復旧】県道打換え

不陸整正（粒調砕石　40mm）

50 50Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40Ｇ.Ｌ

【本復旧】乗入Ⅰ打換え

不陸整正（粒調砕石　40mm）

【本復旧】歩道打換え

【本復旧】Co舗装（掘削部） 【本復旧】Co舗装（影響部） 【本復旧】敷砂利工

敷砂利工（粒調砕石　25mm）

50 50Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40 40Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

不陸整正（再生クラッシャラン　RC-40）

不陸整正（粒調砕石　40mm）

150 50100
Ｇ.Ｌ
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　ｺﾝｸﾘｰﾄ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ80仮設ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 19.000  5.000 5.000 6.000 3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 6.000 5.940 1.440 4.500

15㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 11.000 11.000 5.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 18.000 17.814 0.518 0.637 12.570 4.089

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.440 1.440

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.000 9.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.370 0.291 7.620 3.459

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.316 0.316

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.422 0.072 1.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.900 0.891 0.216 0.675

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.316 0.316

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 17.000 17.498 0.518 0.321 12.570 4.089

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 1 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ80仮設ガス本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.440 1.440

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.440 1.440

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.940 1.440 4.500

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 9.000 9.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 9.000 9.000 9.000

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 16.380 1.440 1.440 9.000 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 2 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ50①仮設ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05 06

土工延長 ｍ 40.000  12.000 12.000 2.000 2.000 6.000 6.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.000 12.000 2.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 10.292 3.276 3.612 0.612 0.608 1.098 1.086

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.400 3.600 0.600 0.600 1.800 1.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.600 3.600

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.426 1.272 0.518 0.636

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.466 1.296 0.522 0.648

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.900 0.948 0.540 0.180 0.024 0.024 0.090 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.466 1.296 0.522 0.648

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.826 3.276 2.316 0.612 0.086 1.098 0.438

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.200 0.600 0.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.200 3.600 1.800 1.800

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 3 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ50①仮設ガス本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 7.200 3.600 3.600

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 1.000 1.200 0.600 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 4.000 3.600 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 4 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 φ50②仮設ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 4.500  4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.568 3.568

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.062 3.062

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.568 3.568

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 5 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 4.500  4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.025 2.025

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 2.025 2.025

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.912 1.912

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=7km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.225 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.025 2.025

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.250 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 0.200 0.225 0.225

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 6 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 φ150ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05 06 07

土工延長 ｍ 189.900  149.400 19.500 5.000 6.000 3.000 3.000 4.000

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06 07

TSP1208000 人力積込 m3 0.600 0.600 0.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.600 0.600 0.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 2.000 1.800 1.800

15㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 180.000 177.900 149.400 19.500 5.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 130.000 130.235 94.540 10.417 4.227 13.650 1.362 4.539 1.500

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 13.500 9.000 4.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 89.000 89.012 76.194 8.443 2.375 2.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 42.000 41.751 29.027 3.143 0.895 5.070 0.552 2.064 1.000

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 32.000 31.944 22.858 2.533 1.900 2.700 0.558 1.395

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 14.000 14.026 11.429 1.266 0.356 0.450 0.225 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.270 0.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 7 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 φ150ガス本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06 07

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 32.000 31.944 22.858 2.533 1.900 2.700 0.558 1.395

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.600 0.600 0.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 98.000 98.291 71.682 7.884 2.327 10.950 0.804 3.144 1.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.300 1.800 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.300 1.800 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 96.000 96.012 76.194 8.443 2.375 9.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.000 2.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 98.000 98.012 76.194 8.443 2.375 9.000 2.000

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 96.000 96.012 76.194 8.443 2.375 9.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 96.000 96.012 76.194 8.443 2.375 9.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.300 1.800 4.500 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 96.000 96.012 76.194 8.443 2.375 9.000

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 8 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 φ50ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.500  2.000 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.119 0.552 3.567

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.728 0.185 1.543

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.793 0.275 1.518

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.793 0.275 1.518

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.326 0.277 2.049

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.987 0.612 3.375

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 9 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 既設ガス管充填工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 3.000  3.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.237 4.237

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.250 2.250

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.000 3.000

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.337 0.337

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.000 3.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.237 1.237

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.250 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.250 2.250

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.250 2.250

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.250 2.250

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.250 2.250

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 10 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 30.000  20.000 4.000 0.500 4.500 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 3.150 2.250 0.900

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 3.150 2.250 0.900

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 25.000 25.000 20.000 4.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.300 0.325 0.225 0.100

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.757 6.900 1.512 0.345

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.200 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.300 6.000 0.300

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.437 1.687 0.750

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.250 1.800 0.360 0.090

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.862 1.800 0.972 0.090

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 0.993 0.900 0.048 0.045

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 11 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=7km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.100 0.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.862 1.800 0.972 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.150 2.250 0.900

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.895 5.100 0.540 0.255

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 4.450 1.200 2.250 1.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.300 6.000 0.300

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 6.300 6.000 0.300

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 1.000 1.200 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.300 6.000 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.300 6.000 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.300 6.000 0.300

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 0.100 0.100 0.100

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 12 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 ガス舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05 06 07

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06 07

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:有り m2 400.000 400.000 400.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 5.000 5.000 5.000

15㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 22.000 22.000 16.000 2.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 5.000 5.000 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2 17.000 17.000 17.000

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2 17.000 17.000 17.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2 17.000 17.000 17.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2 10.000 10.000 5.000 5.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 400.000 400.000 400.000

3.0m超 県積算基準

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2 5.000 5.000 5.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2 7.000 7.000 7.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.000 17.000 7.000 5.000 5.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 13 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 ガス舗装本復旧工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06 07

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.000 17.000 17.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 20.000 20.000 20.000

運搬距離6.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 3.000 3.350 2.550 0.350 0.200 0.250

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.800 0.750 0.750

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 29.000 29.000 17.000 7.000 5.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域外 L=0.5km m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚4㎝(幅1.8ｍ以上) 独自代価

給水・図形単価は集計されません 14 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ100仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 10.000  5.000 5.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 2.000 1.560 1.560

15㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 5.000 5.000 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.233 0.561 0.672

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 1.560 1.560

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.298 0.298

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.343 0.343

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100 0.078 0.078

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.234 0.234

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.343 0.343

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.890 0.561 0.329

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.560 1.560

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.560 1.560

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.560 1.560

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.120 1.560 1.560

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 15 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05 06

土工延長 ｍ 40.000  12.000 12.000 2.000 2.000 6.000 6.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.000 12.000 2.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 10.292 3.276 3.612 0.612 0.608 1.098 1.086

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.400 3.600 0.600 0.600 1.800 1.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.600 3.600

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.426 1.272 0.518 0.636

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.466 1.296 0.522 0.648

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.900 0.948 0.540 0.180 0.024 0.024 0.090 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.466 1.296 0.522 0.648

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.826 3.276 2.316 0.612 0.086 1.098 0.438

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.200 0.600 0.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.200 3.600 1.800 1.800

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 16 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 7.200 3.600 3.600

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 1.000 1.200 0.600 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 4.000 3.600 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 17 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 φ40仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 4.500  4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.568 3.568

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.062 3.062

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.568 3.568

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 18 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 13.500  4.500 9.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1208000 人力積込 m3 10.000 10.125 2.025 8.100

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 10.000 10.125 2.025 8.100

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 23.000 22.500 4.500 18.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 9.562 1.912 7.650

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=7km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 1.000 1.125 0.225 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 10.125 2.025 8.100

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 11.000 11.250 2.250 9.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 1.000 1.125 0.225 0.900

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 19 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 φ150水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 180.900  150.900 21.000 5.000 4.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 0.600 0.600 0.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.600 0.600 0.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 180.000 180.900 150.900 21.000 5.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 110.000 108.141 91.626 10.788 4.227 1.500

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 87.000 87.073 73.941 8.757 2.375 2.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 33.000 33.156 28.022 3.239 0.895 1.000

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 27.000 26.709 22.182 2.627 1.900

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 13.000 13.060 11.091 1.313 0.356 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 27.000 26.709 22.182 2.627 1.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.600 0.600 0.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 81.000 81.432 69.444 8.161 2.327 1.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 85.000 85.073 73.941 8.757 2.375

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 20 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 φ150水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.000 2.000

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 87.000 87.073 73.941 8.757 2.375 2.000

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 85.000 85.073 73.941 8.757 2.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 85.000 85.073 73.941 8.757 2.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.000 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 85.000 85.073 73.941 8.757 2.375

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 21 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 φ40水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.500  2.000 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.097 0.530 3.567

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.720 0.177 1.543

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.782 0.264 1.518

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.782 0.264 1.518

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.315 0.266 2.049

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.963 0.588 3.375

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 22 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 既設水道管充填工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 3.000  3.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.237 4.237

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.250 2.250

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.000 3.000

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.337 0.337

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.000 3.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.237 1.237

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.250 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.250 2.250

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.250 2.250

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.250 2.250

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.250 2.250

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 23 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05 06

土工延長 ｍ 43.000  20.000 4.000 4.000 4.500 9.000 1.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06

TSP1208000 人力積込 m3 13.000 12.600 2.250 9.000 1.350

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 13.000 12.600 2.250 9.000 1.350

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 32.000 32.000 20.000 4.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 1.000 1.275 0.225 0.900 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.172 6.900 1.512 2.760

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.200 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.400 6.000 2.400

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 9.562 1.687 6.750 1.125

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.880 1.800 0.360 0.720

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.492 1.800 0.972 0.720

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.308 0.900 0.048 0.360

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 24 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=7km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.492 1.800 0.972 0.720

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 13.000 12.600 2.250 9.000 1.350

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.680 5.100 0.540 2.040

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 14.000 13.950 1.200 2.250 9.000 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 8.400 6.000 2.400

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 8.400 6.000 2.400

仕上り厚 40cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 1.000 1.200 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.400 6.000 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.400 6.000 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.400 6.000 2.400

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 4週8休 m3 0.200 0.150 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 25 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05 06 07

土工延長 ｍ 0.000  

 

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06 07

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:有り m2 400.000 400.000 400.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 5.000 5.000 5.000

15㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 22.000 22.000 16.000 2.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 5.000 5.000 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2 17.000 17.000 17.000

瀝青安定処理 (25) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2 17.000 17.000 17.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2 17.000 17.000 17.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2 10.000 10.000 5.000 5.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 400.000 400.000 400.000

3.0m超 県積算基準

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2 5.000 5.000 5.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2 7.000 7.000 7.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.000 17.000 7.000 5.000 5.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 26 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05 06 07

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.000 17.000 17.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 20.000 20.000 20.000

運搬距離6.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 3.000 3.350 2.550 0.350 0.200 0.250

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.800 0.750 0.750

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 29.000 29.000 17.000 7.000 5.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域外 L=0.5km m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚4㎝(幅1.8ｍ以上) 独自代価

給水・図形単価は集計されません 27 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ80仮設ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 Co道布設DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.288 - 0.288) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.288 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.518 m3 = 0.288 * 0.360 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.288 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.288 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.291 m3 = ((0.288 * 0.220 - 0.005) * 5.000) + (0.288 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.216 m3 = 0.288 * 0.150 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.216 m3 = 0.216  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.518 m3 = 0.518

1 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 10 工種名称 φ80仮設ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 Co道仮設管撤去DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.288 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.432 m3 = 0.288 * 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.205 m3 = ((0.288 * 0.160 - 0.005) * (5.000 + 0.000)) + (0.288 * 0.160 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.288 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.288 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.288 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.316 m3 = 0.288 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.072 m3 = 0.288 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.072 m3 = 0.072  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.432 m3 = 0.432

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.205 m3 = 0.205  

2 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 10 工種名称 φ80仮設ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道仮設切替DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

12.570 m3 = ((1.500 * 1.410 - 0.020) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.410 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.820 m3 = ((1.500 * 0.660 - 0.020) * 6.000) + (1.500 * 0.660 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 1.406 + ((1.500 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.350 m3 = 1.500 * 0.150 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.350 m3 = 1.350  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 12.570 m3 = 12.570

3 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 10 工種名称 φ80仮設ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 Co道仮設切替DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.089 m3 = ((1.500 * 0.910 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.910 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.559 m3 = ((1.500 * 0.570 - 0.002) * 3.000) + (1.500 * 0.570 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.500 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.675 m3 = 1.500 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.675 m3 = 0.675

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.089 m3 = 4.089  

4 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 11 工種名称 φ50①仮設ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道布設DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.276 m3 = 0.300 * 0.910 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.272 m3 = ((0.300 * 0.360 - 0.002) * 12.000) + (0.300 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.540 m3 = 0.300 * 0.150 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.540 m3 = 0.540

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.276 m3 = 3.276  

5 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 11 工種名称 φ50①仮設ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道撤去DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.340 m3 = 0.300 * 0.650 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.272 m3 = ((0.300 * 0.360 - 0.002) * (12.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.360 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.296 m3 = 0.300 * 0.360 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.340 m3 = 2.340  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.272 m3 = 1.272

6 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 11 工種名称 φ50①仮設ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 歩道布設DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.612 m3 = 0.300 * 1.020 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.518 m3 = ((0.300 * 0.870 - 0.002) * 2.000) + (0.300 * 0.870 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.024 m3 = 0.300 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.024 m3 = 0.024  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.612 m3 = 0.612

7 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 11 工種名称 φ50①仮設ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 歩道撤去DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.090 m3 = 0.300 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.518 m3 = ((0.300 * 0.870 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.870 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.522 m3 = 0.300 * 0.870 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.024 m3 = 0.300 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.024 m3 = 0.024  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.090 m3 = 0.090

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.518 m3 = 0.518  

8 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 11 工種名称 φ50①仮設ガス本管工事 ルート番号 05 ルート名称 乗入布設DP=600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.098 m3 = 0.300 * 0.610 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.636 m3 = ((0.300 * 0.360 - 0.002) * 6.000) + (0.300 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.098 m3 = 1.098

9 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 11 工種名称 φ50①仮設ガス本管工事 ルート番号 06 ルート名称 乗入撤去DP=600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m3 = 0.300 * 0.250 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.636 m3 = ((0.300 * 0.360 - 0.002) * (6.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.360 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.648 m3 = 0.300 * 0.360 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.636 m3 = 0.636  

10 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 φ50②仮設ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 砂利道切替DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.568 m3 = ((0.750 * 1.060 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 1.060 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.387 m3 = ((0.750 * 0.710 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.710 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.568 m3 = 3.568

11 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地内切替Co(GW)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.025 m3 = 0.500 * 0.900 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.912 m3 = 0.500 * 0.850 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.025 m3 = 2.025

12 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 14 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道布設DP=1200①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

149.400 m = ((149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.510 - 0.510) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 76.194 m2 = 0.510 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

74.670 m3 = 0.510 * 0.980 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 19.870 m3 = ((0.510 * 0.300 - 0.020) * (149.400 + 0.000)) + (0.510 * 0.300 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

76.194 m2 = 0.510 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 76.194 m2 = 0.510 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

76.194 m2 = 0.510 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 76.194 m2 = 0.510 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

76.194 m2 = 0.510 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 22.858 m3 = 0.510 * 0.300 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

25.218 m3 = ((0.510 * 0.380 - 0.025) * 149.400) + (0.510 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.809 m3 = 0.510 * 0.050 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 11.429 m3 = 0.510 * 0.150 * (149.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  11.429 m3 = 11.429  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 74.670 m3 = 74.670

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  19.870 m3 = 19.870  

13 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 14 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道布設DP=1200②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

19.500 m = ((19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.433 - 0.433) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.443 m2 = 0.433 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.274 m3 = 0.433 * 0.980 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.143 m3 = ((0.433 * 0.300 - 0.020) * (19.500 + 0.000)) + (0.433 * 0.300 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.443 m2 = 0.433 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.443 m2 = 0.433 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.443 m2 = 0.433 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.443 m2 = 0.433 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.443 m2 = 0.433 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.533 m3 = 0.433 * 0.300 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.721 m3 = ((0.433 * 0.380 - 0.025) * 19.500) + (0.433 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.422 m3 = 0.433 * 0.050 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.266 m3 = 0.433 * 0.150 * (19.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.266 m3 = 1.266  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.274 m3 = 8.274

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.143 m3 = 2.143  

14 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 14 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道布設DP=1700

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.475 - 0.475) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.327 m3 = 0.475 * 0.980 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.900 m3 = 0.475 * 0.800 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.900 m3 = 0.475 * 0.800 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.777 m3 = ((0.475 * 0.380 - 0.025) * 5.000) + (0.475 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.118 m3 = 0.475 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.356 m3 = 0.475 * 0.150 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.356 m3 = 0.356  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.327 m3 = 2.327

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.900 m3 = 1.900  

15 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 14 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 県道切替DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

11.010 m3 = ((1.500 * 1.230 - 0.010) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.230 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.640 m3 = ((1.500 * 0.300 - 0.010) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.300 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m3 = 1.500 * 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.270 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 6.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 1.500 * 0.200 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 11.010 m3 = 11.010

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.640 m3 = 2.640  

16 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 14 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 05 ルート名称 Co道布設DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.918 m3 = 0.600 * 0.510 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.444 m3 = ((0.600 * 0.250 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.250 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.462 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 3.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.270 m3 = 0.600 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.270 m3 = 0.270

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.918 m3 = 0.918  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.444 m3 = 0.444

17 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 14 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 06 ルート名称 Co道本設切替DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.420 m3 = 1.500 * 0.760 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.119 m3 = ((1.500 * 0.250 - 0.002) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.250 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.395 m3 = 1.500 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.164 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 3.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.500 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.420 m3 = 3.420

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.119 m3 = 1.119  

18 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 14 工種名称 φ150ガス本管工事 ルート番号 07 ルート名称 県道試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 0.500 * 0.750 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 0.500 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m3 = 0.500 * 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.500 * 0.150 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.500 m3 = 1.500

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.600 m3 = 0.600  

19 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 φ50ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 砂利道布設DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.281 m3 = 0.306 * 0.460 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.271 m3 = ((0.306 * 0.450 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (0.306 * 0.450 * (0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.612 m2 = 0.306 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.275 m3 = 0.306 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.155 m3 = ((0.306 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (0.306 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.030 m3 = 0.306 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.281 m3 = 0.281

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.271 m3 = 0.271  

20 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 φ50ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 砂利道切替DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.058 m3 = 0.750 * 0.610 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.509 m3 = ((0.750 * 0.450 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.450 * (0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.518 m3 = 0.750 * 0.450 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.868 m3 = ((0.750 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.058 m3 = 2.058

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.509 m3 = 1.509  

21 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 26 工種名称 既設ガス管充填工事 ルート番号 01 ルート名称 県道充填DP=1700

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.237 m3 = 0.750 * 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.000 m3 = ((0.750 * 1.360 - 0.020) * (3.000 + 0.000)) + (0.750 * 1.360 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.550 m3 = ((0.750 * 1.160 - 0.020) * 3.000) + (0.750 * 1.160 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.750 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.237 m3 = 1.237  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.000 m3 = 3.000

22 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 16 工種名称 供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道DP=1200(GW)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m3 = 0.300 * 0.850 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 0.300 * 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 0.300 * 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 0.300 * 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.300 * 0.150 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.100 m3 = 5.100  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.800 m3 = 1.800  

23 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 16 工種名称 供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道歩道DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.300 * 0.450 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.972 m3 = 0.300 * 0.810 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.972 m3 = 0.300 * 0.810 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.360 m3 = 0.300 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.048 m3 = 0.300 * 0.040 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.048 m3 = 0.048  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.540 m3 = 0.540

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.972 m3 = 0.972  

24 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 16 工種名称 供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道DP=1200(G)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.000 m = ((0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.255 m3 = 0.600 * 0.850 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.090 m3 = 0.600 * 0.300 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.090 m3 = 0.600 * 0.300 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.090 m3 = 0.600 * 0.300 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.045 m3 = 0.600 * 0.150 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.045 m3 = 0.045

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.255 m3 = 0.255  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.090 m3 = 0.090  

25 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地内切替Co(GW)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 0.500 * 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.687 m3 = 0.500 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.250 m3 = 2.250  

26 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 供給管工事 ルート番号 05 ルート名称 民地内切替CO(G仮設なし）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.100 m3 = 0.100

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.900 m3 = 0.900  

27 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 17 工種名称 φ100仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 Co道布設DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.312 - 0.312) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.560 m2 = 0.312 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.561 m3 = 0.312 * 0.360 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.560 m2 = 0.312 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.560 m2 = 0.312 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.298 m3 = ((0.312 * 0.220 - 0.009) * 5.000) + (0.312 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.234 m3 = 0.312 * 0.150 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.234 m3 = 0.234  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.561 m3 = 0.561

28 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 17 工種名称 φ100仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 Co道仮設管撤去DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.560 m2 = 0.312 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.468 m3 = 0.312 * 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.204 m3 = ((0.312 * 0.160 - 0.009) * (5.000 + 0.000)) + (0.312 * 0.160 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.560 m2 = 0.312 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.560 m2 = 0.312 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.560 m2 = 0.312 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.343 m3 = 0.312 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.078 m3 = 0.312 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.078 m3 = 0.078  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.468 m3 = 0.468

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.204 m3 = 0.204  

29 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道布設DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.276 m3 = 0.300 * 0.910 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.272 m3 = ((0.300 * 0.360 - 0.002) * 12.000) + (0.300 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.540 m3 = 0.300 * 0.150 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.540 m3 = 0.540

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.276 m3 = 3.276  

30 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道撤去DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.340 m3 = 0.300 * 0.650 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.272 m3 = ((0.300 * 0.360 - 0.002) * (12.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.360 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.300 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.296 m3 = 0.300 * 0.360 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.300 * 0.050 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.340 m3 = 2.340  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.272 m3 = 1.272

31 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 歩道布設DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.612 m3 = 0.300 * 1.020 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.518 m3 = ((0.300 * 0.870 - 0.002) * 2.000) + (0.300 * 0.870 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.024 m3 = 0.300 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.024 m3 = 0.024  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.612 m3 = 0.612

32 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事 ルート番号 04 ルート名称 歩道撤去DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.090 m3 = 0.300 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.518 m3 = ((0.300 * 0.870 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.870 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.522 m3 = 0.300 * 0.870 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.024 m3 = 0.300 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.024 m3 = 0.024  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.090 m3 = 0.090

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.518 m3 = 0.518  

33 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事 ルート番号 05 ルート名称 乗入布設DP=600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.098 m3 = 0.300 * 0.610 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.636 m3 = ((0.300 * 0.360 - 0.002) * 6.000) + (0.300 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.098 m3 = 1.098

34 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 18 工種名称 φ50仮設水道本管工事 ルート番号 06 ルート名称 乗入撤去DP=600

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.450 m3 = 0.300 * 0.250 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.636 m3 = ((0.300 * 0.360 - 0.002) * (6.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.360 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.648 m3 = 0.300 * 0.360 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.300 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.450 m3 = 0.450

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.636 m3 = 0.636  

35 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 φ40仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 砂利道切替DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.568 m3 = ((0.750 * 1.060 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 1.060 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.387 m3 = ((0.750 * 0.710 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.710 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.568 m3 = 3.568
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地内切替Co(GW)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.025 m3 = 0.500 * 0.900 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.912 m3 = 0.500 * 0.850 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.025 m3 = 2.025

37 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地内切替Co(W)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.000 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.100 m3 = 1.000 * 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.650 m3 = 1.000 * 0.850 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.900  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.100 m3 = 8.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 21 工種名称 φ150水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道布設DP=1200①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

150.900 m = ((150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.490 - 0.490) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 73.941 m2 = 0.490 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

72.462 m3 = 0.490 * 0.980 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 19.164 m3 = ((0.490 * 0.300 - 0.020) * (150.900 + 0.000)) + (0.490 * 0.300 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

73.941 m2 = 0.490 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 73.941 m2 = 0.490 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

73.941 m2 = 0.490 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 73.941 m2 = 0.490 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

73.941 m2 = 0.490 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 22.182 m3 = 0.490 * 0.300 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

24.325 m3 = ((0.490 * 0.380 - 0.025) * 150.900) + (0.490 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.697 m3 = 0.490 * 0.050 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 11.091 m3 = 0.490 * 0.150 * (150.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  11.091 m3 = 11.091  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 72.462 m3 = 72.462

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  19.164 m3 = 19.164  

39 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 21 工種名称 φ150水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道布設DP=1200②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

21.000 m = ((21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.417 - 0.417) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.757 m2 = 0.417 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.581 m3 = 0.417 * 0.980 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.207 m3 = ((0.417 * 0.300 - 0.020) * (21.000 + 0.000)) + (0.417 * 0.300 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.757 m2 = 0.417 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.757 m2 = 0.417 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.757 m2 = 0.417 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.757 m2 = 0.417 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.757 m2 = 0.417 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.627 m3 = 0.417 * 0.300 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.802 m3 = ((0.417 * 0.380 - 0.025) * 21.000) + (0.417 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.437 m3 = 0.417 * 0.050 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.313 m3 = 0.417 * 0.150 * (21.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.313 m3 = 1.313  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.581 m3 = 8.581

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.207 m3 = 2.207  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 21 工種名称 φ150水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道布設DP=1700

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.475 - 0.475) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.327 m3 = 0.475 * 0.980 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.900 m3 = 0.475 * 0.800 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.375 m2 = 0.475 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.900 m3 = 0.475 * 0.800 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.777 m3 = ((0.475 * 0.380 - 0.025) * 5.000) + (0.475 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.118 m3 = 0.475 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.356 m3 = 0.475 * 0.150 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.356 m3 = 0.356  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.327 m3 = 2.327

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.900 m3 = 1.900  

41 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 21 工種名称 φ150水道本管工事 ルート番号 04 ルート名称 県道試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m3 = 0.500 * 0.750 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 0.500 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m3 = 0.500 * 0.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.500 * 0.150 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.500 m3 = 1.500

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.600 m3 = 0.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 φ40水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 砂利道布設DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.270 m3 = 0.294 * 0.460 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.260 m3 = ((0.294 * 0.450 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (0.294 * 0.450 * (0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.588 m2 = 0.294 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.264 m3 = 0.294 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.148 m3 = ((0.294 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (0.294 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.029 m3 = 0.294 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.270 m3 = 0.270

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.260 m3 = 0.260  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 φ40水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 砂利道切替DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.058 m3 = 0.750 * 0.610 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.509 m3 = ((0.750 * 0.450 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.450 * (0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.518 m3 = 0.750 * 0.450 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.868 m3 = ((0.750 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.058 m3 = 2.058

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.509 m3 = 1.509  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 27 工種名称 既設水道管充填工事 ルート番号 01 ルート名称 県道充填DP=1700

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.237 m3 = 0.750 * 0.550 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.000 m3 = ((0.750 * 1.360 - 0.020) * (3.000 + 0.000)) + (0.750 * 1.360 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.550 m3 = ((0.750 * 1.160 - 0.020) * 3.000) + (0.750 * 1.160 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.750 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.237 m3 = 1.237  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.000 m3 = 3.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 23 工種名称 給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道DP=1200(GW)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m3 = 0.300 * 0.850 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 0.300 * 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m3 = 0.300 * 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 0.300 * 0.300 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.300 * 0.150 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.100 m3 = 5.100  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.800 m3 = 1.800  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 23 工種名称 給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道歩道DP=1200(GW)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.300 * 0.450 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.972 m3 = 0.300 * 0.810 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.972 m3 = 0.300 * 0.810 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.360 m3 = 0.300 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.048 m3 = 0.300 * 0.040 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.048 m3 = 0.048  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.540 m3 = 0.540

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.972 m3 = 0.972  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300

工種番号 23 工種名称 給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道DP=1200(W)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.040 m3 = 0.600 * 0.850 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.720 m3 = 0.600 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.720 m3 = 0.600 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 0.600 * 0.300 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.360 m3 = 0.600 * 0.150 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.360 m3 = 0.360

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.040 m3 = 2.040  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.720 m3 = 0.720  

48 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地内切替Co(GW)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m3 = 0.500 * 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.687 m3 = 0.500 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.250 m3 = 2.250  

49 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 給水管工事 ルート番号 05 ルート名称 民地内切替Co(W)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 1.000 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.000 m3 = 9.000  

50 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 給水管工事 ルート番号 06 ルート名称 民地内切替CO(W仮設なし）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.350 m3 = 1.350  

51 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 県道切削

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

400.000 m2 = 400.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 400.000 m2 = 400.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 20.000 m3 = (400.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  20.000 m3 = 20.000  

52 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 02 ルート名称 県道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

17.000 m2 = 17.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 17.000 m2 = 17.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

17.000 m2 = 17.000 - 0.000

舗装本復旧 3 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 17.000 m2 = 17.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 2.550 m3 = (17.000 - 0.000) * 0.150

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.550 m3 = 2.550  

53 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 03 ルート名称 乗入Ⅰ打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

7.000 m2 = 7.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 7.000 m2 = 7.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.350 m3 = (7.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.350 m3 = 0.350  

54 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 04 ルート名称 歩道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 5.000 m2 = 5.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.200 m3 = (5.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.200 m3 = 0.200  

55 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 05 ルート名称 Co道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.250 m3 = (5.000 - 0.000) * 0.050  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.250 m3 = 0.250

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.500 m3 = 0.500  

56 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 06 ルート名称 Co道打換え影響部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 5.000 m2 = 5.000 - 0.000  

路盤本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.750 m3 = (5.000 - 0.000) * 0.150

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.750 m3 = 0.750  

57 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 07 ルート名称 敷砂利工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

58 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 県道切削

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

400.000 m2 = 400.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 400.000 m2 = 400.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 20.000 m3 = (400.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  20.000 m3 = 20.000  

59 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 02 ルート名称 県道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

17.000 m2 = 17.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 17.000 m2 = 17.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

17.000 m2 = 17.000 - 0.000

舗装本復旧 3 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 17.000 m2 = 17.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 2.550 m3 = (17.000 - 0.000) * 0.150

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.550 m3 = 2.550  

60 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 03 ルート名称 乗入Ⅰ打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

7.000 m2 = 7.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 7.000 m2 = 7.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.350 m3 = (7.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.350 m3 = 0.350  

61 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 04 ルート名称 歩道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 5.000 m2 = 5.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.200 m3 = (5.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.200 m3 = 0.200  

62 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 05 ルート名称 Co道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.250 m3 = (5.000 - 0.000) * 0.050  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.250 m3 = 0.250

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.500 m3 = 0.500  

63 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 06 ルート名称 Co道打換え影響部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 5.000 m2 = 5.000 - 0.000  

路盤本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.750 m3 = (5.000 - 0.000) * 0.150

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.750 m3 = 0.750  

64 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09003300[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 07 ルート名称 敷砂利工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

65 上越市ガス水道局
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

仮設切替 0.25 2.0 0.0118 6.0 48 1.1328 1 1.1328 7 2.0m以下 1.1～1.5

本設切替 0.25 2.0 0.0118 6.0 48 1.1328 1 1.1328 7 2.0m以下 1.1～1.5

G150 0.25 2.5 0.0118 2.5 20 0.5900 1 0.5900 7 2.0m以下 0.9～1.1

充填 0.25 2.5 0.0118 1.5 12 0.3540 1 0.3540 7 2.5m以下 1.1～1.5

W150 0.25 2.5 0.0118 2.5 20 0.5900 1 0.5900 7 2.0m以下 0.9～1.1 補助

充填 0.25 2.5 0.0118 1.5 12 0.3540 1 0.3540 7 2.5m以下 1.1～1.5 単独

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 14.5 1.5

水道 2.5 1.5

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1 2.5

1.1～1.5 12.0 1.5 1回 7日

1.5～2.0 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1 2.5 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 1.5

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 2.0t1.0t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

3.2t

運搬費重量（丸め）

6.4t

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.6t

0.3540 0.4t

掘削深
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矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
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矢
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掘
削
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備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

3.2096 3.2t

水道

0.5900


