

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替(第2工区)工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 下4 - 下5 号	工事日数		300 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 鴨島3丁目 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	市道 鴨島団地2号線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP100A L=61.7m SGP50A L=61.3m 供給管 N=8件 【本設】PE φ 100 L=79.2m PE φ 50 L=33.2m 供給管 N=8件	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=62.0m TSVP φ 50 L=28.7m TSVP φ 30 L=97.6m 給水管 N=12件 【本設】HPPE φ 150 L=77.1m HPPE φ 50 L=72.5m 給水管 N=12件
	起 工 理 由	稲田污水幹線1227他枝線工事（公汚第7-10-15号）に伴うガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局