

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 下1 - 下2 号	工事日数		300 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 大貫3丁目 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	1 級市道大貫橋線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP100A L=22. 7m SGP50A L=40. 6m 供給管 N=3件 【本設】PE φ 100 L=21. 3m PE φ 50 L=35. 9m 供給管 N=4件	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=128. 6m TSVP φ 50 L=41. 4m 給水管 N=7件 【本設】HPPE φ 100 L=85. 9m HPPE φ 50 L=35. 0m 給水管 N=8件
	起 工 理 由	下水道工事によるガス水道管入替工事 (公汚第7-8-9号 大貫污水幹線1306-1他枝線工事)	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局