








充填工標準配管立体図 S=Free

吐出し口：φ50スリースバルブ

注入口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50

 TSバルブソケットφ50

　ﾒｶ鋳鉄用帽(内面粉体):
　B.N.P.特押輪付

 TSバルブソケットφ50

　ﾒｶ鋳鉄用帽(内面粉体):
　B.N.P.特押輪付

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ50 HPPEφ50 HPPE

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

　PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁，共通円型ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ(水道) 除雪対応型

EF ｿｹｯﾄ

EF ｿｹｯﾄ

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(口径φ75)

平行ﾒﾈｼﾞ付融着継手(金属継手回転分止水栓用EF受口付、又は

平行ﾒﾈｼﾞ金属継手ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ）※

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。
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05：本設水道本管工事HPPEφ100①　01: 市道切替（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

切替（DCφ100×HPPEφ100）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-
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05：本設水道本管工事HPPEφ100①　02: 市道布設（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

05：本設水道本管工事HPPEφ100①　03: 歩道布設（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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05：本設水道本管工事HPPEφ100①　06: ドレン布設（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

布設（HPPEφ50）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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05：本設水道本管工事HPPEφ100①　07: 市道撤去（1000）　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

撤去（DCφ100）

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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07：本設水道本管工事HPPEφ100②　01: 不断水分岐本管（1350）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

既設DCφ500

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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07：本設水道本管工事HPPEφ100②　04: 不断水分岐分岐管（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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07：本設水道本管工事HPPEφ100②　05: 市道布設（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図

［1/2］

布設（HPPEφ100） 布設（HPPEφ100）

閉塞（DCφ100）

布設（HPPEφ100）

布設（HPPEφ100）

布設（HPPEφ100）
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05：本設水道本管工事HPPEφ100①　04: 歩道閉塞（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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07：本設水道本管工事HPPEφ100②　02: 不断水分岐分岐管（1550）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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07：本設水道本管工事HPPEφ100②　03: 不断水分岐本管（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

既設DCφ100
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Ｇ.Ｌ

05：本設水道本管工事HPPEφ100①　05: 不断水バルブ設置（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（矢板長：3.0ｍ・幅：1.7ｍ・距離：1.6ｍ）

（矢板長：2.5ｍ・幅：0.9ｍ・距離：1.64ｍ）

（矢板長：2.0ｍ・幅：1.15ｍ・距離：1.4ｍ）

既設DCφ100
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07：本設水道本管工事HPPEφ100②　06: 市道布設（1550）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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07：本設水道本管工事HPPEφ100②　07: 市道試掘工（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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11：本設給水管工事　01: 給水管布設φ50　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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11：本設給水管工事　02: 給水管布設φ20　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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11：本設給水管工事　03: 民地切替（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50
Ｇ.Ｌ

舗装本復旧: 市道打換え　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40 40
Ｇ.Ｌ

舗装本復旧: 歩道打換え　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図

［2/2］

布設（HPPEφ100）

布設（HPPEφ75）

布設（HPPEφ75）

布設（HPPEφ50） 布設（PE(A)φ20）
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09：本設消火栓工事　01: 市道切替（1000）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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09：本設消火栓工事　02: 市道布設（800）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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09：本設消火栓工事　03: 市道撤去（1000）　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（矢板長：2.0ｍ・幅：0.9ｍ・距離：1.0ｍ）



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 136.500  5.000 6.000 112.000 2.000 1.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 270.000 273.000 10.000 12.000 224.000 4.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZB05000 上層路盤(歩道部) AS再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40(RC混合) m2 70.000 70.200 67.200 3.000

150mm 1層施工 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 87.000 87.164 9.470 3.312 62.496 3.792 2.254

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 89.000 89.100 7.500 3.600 67.200 3.000 1.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 32.000 31.527 3.845 1.266 23.632 1.512 0.904

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 39.000 39.309 3.825 1.116 27.552 1.830 0.918

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 4.000 3.753 0.375 0.180 2.688 0.120 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 39.000 39.269 3.825 1.116 27.552 1.830 0.918

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 48.000 47.895 5.645 2.196 34.944 1.962 1.336

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 19.000 18.900 7.500 3.600 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 19.000 18.900 7.500 3.600 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局

1 / 13 ページ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 19.000 18.900 7.500 3.600 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 70.000 70.200 67.200 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局

2 / 13 ページ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09 10

土工延長 ｍ 136.500  2.000 8.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 16.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZB05000 上層路盤(歩道部) AS再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40(RC混合) m2

150mm 1層施工 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.032 4.808

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.200 4.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.368

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.372 3.696

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.060 0.240

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.372 3.656

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.660 1.152

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.200 4.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.200 4.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.200 4.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本復旧① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 165.000 165.000 165.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSY1060 00 不陸整正工 ARC 40（RC混合） m2 270.000 270.000 270.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 165.000 165.000 165.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2 270.000 270.000 270.000

1.4m以上 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 435.000 435.000 165.000 270.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 19.000 19.050 8.250 10.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 11.280  1.600 1.640 1.400 1.640 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.600 0.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.600 0.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 23.000 22.560 3.200 3.280 2.800 3.280 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZB05000 上層路盤(歩道部) AS再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40(RC混合) m2 2.000 1.610 1.610

150mm 1層施工 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 16.000 16.226 5.970 2.726 2.353 1.270 1.104

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.890 2.720 1.476 1.610 0.984 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.600

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.014 2.979 0.808 1.130 0.533 0.422

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.712 2.339 1.564 0.982 0.501 0.372

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.500 0.527 0.136 0.073 0.064 0.049 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.712 2.339 1.564 0.982 0.501 0.372

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=11.0km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.600 0.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.514 3.631 1.162 1.371 0.769 0.732

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.280 2.720 1.476 0.984 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.280 2.720 1.476 0.984 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.280 2.720 1.476 0.984 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 1.610 1.610

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 99

土工延長 ｍ 11.280  1.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 99

TSP1208000 人力積込 m3 0.600

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.600

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZB05000 上層路盤(歩道部) AS再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40(RC混合) m2

150mm 1層施工 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.503 1.300

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.900 2.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.322 0.820

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.954

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.045 0.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.954

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 99

TSXG003000 発生土処理 L=11.0km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.600

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.549 1.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.900 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本復旧② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 12.000 12.000 12.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSY1060 00 不陸整正工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 12.000 12.000 12.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2 5.000 5.000 5.000

1.4m以上 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 17.000 17.000 12.000 5.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.800 0.800 0.600 0.200

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設消火栓工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 98 99

土工延長 ｍ 18.000  2.000 6.000 10.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 98 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 36.000 36.000 4.000 12.000 20.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 13.000 12.882 3.708 3.204 5.970

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 12.600 3.000 3.600 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.646 1.458 1.188

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.206 1.530 1.116 4.560

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.600 0.630 0.150 0.180 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.176 1.530 1.116 4.530

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.706 2.178 2.088 1.440

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 13.000 12.600 3.000 3.600 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 12.600 3.000 3.600 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 12.600 3.000 3.600 6.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 26.500  10.000 12.000 4.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 53.000 53.000 20.000 24.000 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 15.339 5.160 5.904 4.275

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 18.000 17.700 6.000 7.200 4.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.979 1.840 1.944 3.195

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.092 1.860 2.232

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.900 0.885 0.300 0.360 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.092 1.860 2.232

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 11.000 11.247 3.300 3.672 4.275

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 18.000 17.700 6.000 7.200 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 18.000 17.700 6.000 7.200 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 18.000 17.700 6.000 7.200 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本復旧給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 35.000 35.000 35.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 35.000 35.000 35.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 35.000 35.000 35.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 2.000 1.750 1.750

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 市道切替（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.500 m2 = 1.500 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m3 = 1.500 * 0.240 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.825 m3 = 1.500 * 0.510 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.845 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * (5.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.500 m2 = 1.500 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.500 m2 = 1.500 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.500 m2 = 1.500 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 市道切替（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.825 m3 = 1.500 * 0.510 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.845 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * 5.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.375 m3 = 1.500 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.375 m3 = 0.375  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.800 m3 = 1.800

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.825 m3 = 3.825  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 3.845 m3 = 3.845
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.864 m3 = 0.600 * 0.240 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.116 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.332 m3 = 0.600 * 0.370 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.116 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.266 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.011) * 6.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.180  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.864 m3 = 0.864

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.116 m3 = 1.116  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.332 m3 = 1.332
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 03 ルート名称 歩道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

224.000 m = ((112.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 67.200 m2 = 0.600 * (112.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.080 m3 = 0.600 * 0.150 * (112.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 27.552 m3 = 0.600 * 0.410 * (112.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.864 m3 = 0.600 * 0.370 * (112.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 67.200 m2 = 0.600 * (112.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

67.200 m2 = 0.600 * (112.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 27.552 m3 = 0.600 * 0.410 * (112.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 03 ルート名称 歩道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

23.632 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.011) * 112.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.688 m3 = 0.600 * 0.040 * (112.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.688 m3 = 2.688

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.080 m3 = 10.080  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 27.552 m3 = 27.552

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  24.864 m3 = 24.864  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 04 ルート名称 歩道閉塞（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.830 m3 = 1.500 * 0.610 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.512 m3 = ((1.500 * 0.510 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.510 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.830 m3 = 1.500 * 0.610 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 04 ルート名称 歩道閉塞（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.512 m3 = ((1.500 * 0.510 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.830 m3 = 1.830

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.512 m3 = 1.512  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 05 ルート名称 不断水バルブ設置（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.200 - 1.200) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 1.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.432 m3 = 1.200 * 0.240 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.918 m3 = 1.200 * 0.510 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.904 m3 = ((1.200 * 0.510 - 0.009) * (1.500 + 0.000)) + (1.200 * 0.510 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 1.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 1.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 1.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 05 ルート名称 不断水バルブ設置（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.918 m3 = 1.200 * 0.510 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.904 m3 = ((1.200 * 0.510 - 0.009) * 1.500) + (1.200 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 1.200 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.432 m3 = 0.432

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.918 m3 = 0.918  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.904 m3 = 0.904
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 06 ルート名称 ドレン布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.288 m3 = 0.600 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.372 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.372 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 06 ルート名称 ドレン布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.372 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.368 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.060  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.288 m3 = 0.288

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.372 m3 = 0.372  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.372 m3 = 0.372
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 07 ルート名称 市道撤去（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.152 m3 = 0.600 * 0.240 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.656 m3 = ((0.600 * 0.770 - 0.005) * (8.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.770 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.696 m3 = 0.600 * 0.770 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 07 ルート名称 市道撤去（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.240 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.240 m3 = 0.240  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.152 m3 = 1.152

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.656 m3 = 3.656  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 不断水分岐本管（1350）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.200 m = ((1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.700 - 1.700) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.720 m2 = 1.700 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.652 m3 = 1.700 * 0.240 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.339 m3 = 1.700 * 0.860 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.979 m3 = ((1.700 * 1.220 - 0.212) * (1.600 + 0.000)) + (1.700 * 1.220 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.720 m2 = 1.700 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.720 m2 = 1.700 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.720 m2 = 1.700 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 不断水分岐本管（1350）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.339 m3 = 1.700 * 0.860 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.979 m3 = ((1.700 * 1.220 - 0.212) * 1.600) + (1.700 * 1.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.136 m3 = 1.700 * 0.050 * (1.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.136 m3 = 0.136  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.652 m3 = 0.652

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.339 m3 = 2.339  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 2.979 m3 = 2.979
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 不断水分岐分岐管（1550）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.280 m = ((1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.354 m3 = 0.900 * 0.240 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.564 m3 = 0.900 * 1.060 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.808 m3 = ((0.900 * 0.560 - 0.011) * (1.640 + 0.000)) + (0.900 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.476 m2 = 0.900 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 不断水分岐分岐管（1550）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.564 m3 = 0.900 * 1.060 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.808 m3 = ((0.900 * 0.560 - 0.011) * 1.640) + (0.900 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.073 m3 = 0.900 * 0.050 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.073 m3 = 0.073  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.354 m3 = 0.354

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.564 m3 = 1.564  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.808 m3 = 0.808
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 03 ルート名称 不断水分岐本管（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.150 - 1.150) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.241 m3 = 1.150 * 0.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.982 m3 = 1.150 * 0.610 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.130 m3 = ((1.150 * 0.710 - 0.009) * (1.400 + 0.000)) + (1.150 * 0.710 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.982 m3 = 1.150 * 0.610 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 03 ルート名称 不断水分岐本管（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.130 m3 = ((1.150 * 0.710 - 0.009) * 1.400) + (1.150 * 0.710 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.064 m3 = 1.150 * 0.040 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.064 m3 = 0.064

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.241 m3 = 0.241  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.982 m3 = 0.982

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.130 m3 = 1.130  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 04 ルート名称 不断水分岐分岐管（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.280 m = ((1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.984 m2 = 0.600 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.236 m3 = 0.600 * 0.240 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.501 m3 = 0.600 * 0.510 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.533 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.011) * (1.640 + 0.000)) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.984 m2 = 0.600 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.984 m2 = 0.600 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.984 m2 = 0.600 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 04 ルート名称 不断水分岐分岐管（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.501 m3 = 0.600 * 0.510 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.533 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.011) * 1.640) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.049 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.640 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.049 m3 = 0.049  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.236 m3 = 0.236

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.501 m3 = 0.501  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.533 m3 = 0.533
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 05 ルート名称 市道布設（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.288 m3 = 0.600 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.372 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.444 m3 = 0.600 * 0.370 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 05 ルート名称 市道布設（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.372 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.422 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.011) * 2.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.060  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.288 m3 = 0.288

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.372 m3 = 0.372  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.444 m3 = 0.444
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 06 ルート名称 市道布設（1550）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.216 m3 = 0.900 * 0.240 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.954 m3 = 0.900 * 1.060 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.333 m3 = 0.900 * 0.370 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 06 ルート名称 市道布設（1550）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.954 m3 = 0.900 * 1.060 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.322 m3 = ((0.900 * 0.370 - 0.011) * 1.000) + (0.900 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.045 m3 = 0.900 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.045 m3 = 0.045  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.216 m3 = 0.216

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.954 m3 = 0.954  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.333 m3 = 0.333
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 07 ルート名称 市道試掘工（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.300 m3 = 1.000 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.820 m3 = 1.000 * 0.410 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 07 ルート名称 市道試掘工（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.100 m3 = 1.000 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.100 m3 = 0.100  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.300 m3 = 1.300

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.600 m3 = 0.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 09 工種名称 本設消火栓工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.530 m3 = 1.500 * 0.510 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 29 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設消火栓工事 ルート番号 01 ルート名称 市道切替（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.530 m3 = 1.500 * 0.510 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.530 m3 = 1.530  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.458 m3 = 1.458
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 09 工種名称 本設消火栓工事 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.864 m3 = 0.600 * 0.240 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.116 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.224 m3 = 0.600 * 0.340 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設消火栓工事 ルート番号 02 ルート名称 市道布設（800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.116 m3 = 0.600 * 0.310 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.188 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 6.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.180  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.864 m3 = 0.864

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.116 m3 = 1.116  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.224 m3 = 1.224
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 09 工種名称 本設消火栓工事 ルート番号 03 ルート名称 市道撤去（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m3 = 0.600 * 0.240 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.530 m3 = ((0.600 * 0.760 - 0.003) * (10.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.760 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m3 = 0.600 * 0.760 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 本設消火栓工事 ルート番号 03 ルート名称 市道撤去（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.440 m3 = 1.440

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.530 m3 = 4.530  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 11 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 給水管布設φ50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m3 = 0.600 * 0.240 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.860 m3 = 0.600 * 0.310 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.860 m3 = 0.600 * 0.310 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 給水管布設φ50

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.860 m3 = 0.600 * 0.310 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.840 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 10.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.440 m3 = 1.440

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.860 m3 = 1.860  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.860 m3 = 1.860
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 11 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 給水管布設φ20

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

24.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.728 m3 = 0.600 * 0.240 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.232 m3 = 0.600 * 0.310 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.944 m3 = 0.600 * 0.270 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 給水管布設φ20

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.232 m3 = 0.600 * 0.310 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.944 m3 = 0.600 * 0.270 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.360 m3 = 0.600 * 0.050 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.360 m3 = 0.360  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.728 m3 = 1.728

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.232 m3 = 2.232  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.944 m3 = 1.944
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 11 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地切替（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m3 = 1.000 * 0.240 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.195 m3 = 1.000 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.195 m3 = 1.000 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地切替（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.225 m3 = 1.000 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.080 m3 = 1.080

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.195 m3 = 3.195  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本復旧① ルート番号 01 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

165.000 m2 = 165.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 165.000 m2 = 165.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 8.250 m3 = (165.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  8.250 m3 = 8.250  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本復旧① ルート番号 02 ルート名称 歩道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

270.000 m2 = 270.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 270.000 m2 = 270.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 10.800 m3 = (270.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  10.800 m3 = 10.800  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本復旧② ルート番号 01 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

12.000 m2 = 12.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 12.000 m2 = 12.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.600 m3 = (12.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.600 m3 = 0.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本復旧② ルート番号 02 ルート名称 歩道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 5.000 m2 = 5.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.200 m3 = (5.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.200 m3 = 0.200  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 16 工種名称 本復旧給水管 ルート番号 01 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

35.000 m2 = 35.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 35.000 m2 = 35.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 1.750 m3 = (35.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.750 m3 = 1.750  
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

07-01 0.25 3.0 0.0118 1.6 12 0.4248 1 0.4248 7 2.5m以下 1.5～2.0

07-02 0.25 2.5 0.0118 1.6 13 0.3835 1 0.3835 7 2.0m以下 0.9以下

07-03 0.25 2.0 0.0118 1.4 11 0.2596 1 0.2596 7 2.0m以下 1.1～1.5

07-06 0.25 2.0 0.0118 1.0 8 0.1888 1 0.1888 7 2.0m以下 0.9～1.1

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 4.0 1.6

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下 1.6

0.9～1.1 1.0 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 1.4

1.5～2.0 1.6 ガス

水道 1.3t

水道

掘削幅

ガス分

水道分

ガス

掘削深

1.3t

掘削深

運搬費重量（丸め）
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備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

1.2567


