

検査員

令和 6 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 0 - 潟経7 号		工事日数 (150日間)	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 7年 3月 31日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 大潟区岩野古新田 他 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	市道 大潟3号線
摘 要	国庫補助			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】 HPPE φ 100 L=124. 0m 地上式消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=3件
	起 工 理 由	基幹管路耐震化に伴う水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局