

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管仮設工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 下6 - 下7 号		工事日数	240 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 北城町1丁目 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	市道 北城神明宮線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【越年仮設】 閉塞 N=1箇所 PE φ 150 L=21. 9m PE φ 100 L=19. 0m 供給管 N=2件	(水道) 【越年仮設】 閉塞 N=1箇所 HPPE φ 150 L= 7. 6m HPPE φ 100 L=34. 7m 給水管 N=2件
	起 工 理 由	公雨第6-1号本城町排水区雨水管渠工事に伴うガス水道管仮設工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局