

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管布設工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 他6 - 他9 号		工事日数	(120) 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 7年 3月 31日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 木田2丁目 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	市道 木田二丁目1号線
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【本設】 PE φ 50 L=169.3m	(水道) 【本設】 HPPE φ 50 L=170.8m
	起 工 理 由	開発行為によるガス水道管布設工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局