

検査員

令和 6 年度				
ガス管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 般3 - 0 号	工事日数		150 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所	上越市 大字下四ツ屋 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名	市道下四ツ屋2号線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 〔本設〕 PE φ 100 L=45. 6m PLP100A L=8. 6m	(水道)
	起 工 理 由	県ほ場整備事業（経営体育成基盤整備事業（面的集積型）三郷地区による第1号ファームpond構築）に伴うガス管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局