

| |
|-----|
| 検査員 |
| |

| | | | | |
|------------------|-------------|------------|--------|------------------------|
| 令和 6 年度 | | | | |
| ガス水道管入替工事(実施)設計書 | | | | |
| 拡張 改良 | 第 般1 - 般3 号 | 工事日数 | 180 日間 | |
| 実 施 設 計 額 | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 着 手 年 月 日 令和 年 月 日 |
| 変 更 設 計 額 | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 竣 工 年 月 日 令和 年 月 日 |
| 実 施 請 負 額 | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 工 事 場 所 上越市 大字福橋 地内 |
| 変 更 請 負 額 | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 路 線 名 国道253号他 |
| 摘 要 | | | | |

上 越 市 ガ ス 水 道 局

| | | | |
|------------------|---------|-------------------------------|--|
| 実 施 設 計 | 設 計 概 要 | (ガス) 【本設】 PE φ 50 L=23. 7m | (水道) 【本設】 HPPE φ 75 L=6. 2m HPPE φ 50 L=15. 9m 給水管 N=1件 |
| | 起 工 理 由 | 県の道路改良工事によるガス水道管入替工事 | |
| 変 更 設 計 | 設 計 概 要 | (ガス) | (水道) |
| | 変 更 理 由 | | |

上 越 市 ガ ス 水 道 局