

検査員

令和 6 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良	第 下5 - 下6 号	工事日数	300 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 子安新田 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 新南町鴨島線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP50A L=211.8m 供給管 N=16件 【本設】PE φ 50 L=175.7m 供給管 N=16件	(水道) 【仮設】TSVP φ 50 L=224.6m 給水管 N=17件 【本設】HPPE φ 50 L=178.5m 給水管 N=17件
	起 工 理 由	下水道工事に伴うガス水道管入替工事 (公汚第7-10-16号 稲田污水幹線1166-1 他枝線工事)	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局