
検査員

改 良
(内消費税等相当額)

実 施 設 計 額 円

令和 6 年度

ガス水道管入替工事(実施)設計書

拡 張
第 経13 - 経17  号 工事日数 （150） 日間

円 着 手 年 月 日 令和  年  月  日

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円 円 竣 工 年 月 日 令和 7年 3月31日

(内消費税等相当額)
実 施 請 負 額 円 円 工 事 場 所 上越市 中央1丁目 他　地内

路 線 名 市道市役所北出張所東通線

国庫補助

摘 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（ガス） （水道）

(内消費税等相当額)
変 更 請 負 額 円 円

実 【本設】PEφ100　L=112.8m 　　　　給水管　N=10件
　　　　供給管　N=18件 【本設】HPPEφ75　L=114.7m

　　　　地下式消火栓設置　N=1基

【仮設】SGP100A　L=18.4m 【仮設】TSVPφ75　L=74.0m
　　　　SGP80A 　L=72.6m 　　　　TSVPφ50　L=16.1m
　　　　供給管　N=8件 　　　　消火栓設置　N=1基

設

計 基幹管路耐震化に伴うガス水道管入替工事

起 工 理 由

設 計 概 要 　　　　防火水槽接続　N=1箇所
施 　　　　給水管　N=18件

（ガス） （水道）

設 計 概 要
更

変

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


