

検査員

令和 7 年度				
ガス水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 経7 - 経12 号		工事日数 180 日間
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所 上越市 藤新田1丁目 他 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名 市道北本町春日山線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】SGP100A L=253.3m 供給管 N=4件 【本設】PE φ 200 L=194.3m 供給管 N=7件	(水道) 【仮設】TSVP φ 100 L=132.0m 既設水道管仮閉塞 N=1箇所 給水管 N=9件 【本設】HPPE φ 150 L=194.4m DC (K) φ 150 L=1.5m 給水管 N=9件
	起 工 理 由	道路改良工事に伴うガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局