
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 7 年度

【本設】PEφ200　L=194.3m

市道北本町春日山線　他

上越市 藤新田1丁目 他　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

【本設】HPPEφ150　L=194.4m

【仮設】TSVPφ100　L=132.0m
　　　　既設水道管仮閉塞　N=1箇所
　　　　給水管　　 N=9件

円 円

円 円

円

　　　　供給管　 N=7件

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

ガス水道管入替工事(実施)設計書

180 日間

令和    年    月    日

（ガス）

道路改良工事に伴うガス水道管入替工事

　　　　供給管　 N=4件

　　　　DC(K)φ150 L=1.5m
　　　　給水管　　 N=9件

施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 経7 - 経12  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

【仮設】SGP100A　L=253.3m

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


