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水道管入替工事(実施)設計書

180 日間

令和    年    月    日

（ガス）

老朽による水道管入替工事

【本設】HPPEφ150　　　　 L= 56.1m
　　　　HPPEφ100　　　　 L=160.8m
　　　　地上式消火栓接続　N=2箇所
　　　　給水管　　　      N=21件

　　　　給水管　　 　　　 N=19件

【仮設】TSVPφ100　　　　 L=236.6m
　　　　TSVPφ50　 　　　 L= 95.1m
　　　　消火栓設置 　　　 N=2基
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