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水道管入替工事(実施)設計書

240 日間

令和    年    月    日

（ガス）

経年管更新による水道管入替工事

【本設】HPPEφ100 　　　　L=143.2m
　　　　HPPEφ50　　　　　L=83.2m

　　　　給水管　　　　　　N=21件

　　　　地下式消火栓設置　N=1基
　　　　地上式消火栓接続　N=1箇所

　　　　給水管　　　　　　N=18件

【仮設】TSVPφ100 　　　　L=126.2m
　　　　TSVPφ50　　　　　L=222.7m
　　　　消火栓設置　　　　N=2基
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市道　滝寺岩木団地12号線　他
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