
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 7 年度

市道柳ヶ崎直海浜線・馬正面線、高速側道2号線

上越市 柿崎区馬正面　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

【本設】HPPEφ150　L=191.8m
　　　　HPPEφ100　L=5.0m

円 円

円 円

円

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

ガス水道管入替工事(実施)設計書

120 日間

令和    年    月    日

（ガス）

明治橋架け替えによるガス水道管入替工事

施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 北般1 - 北般1  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

【本設】PEφ150　L=172.9m

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


