




掘削復旧断面図①　S＝FREE
02：【本設ガス】PEφ150　01: 本設切替（H=1000）　（掘削・埋戻し）

04：【本設水道】HPPEφ150（明治橋）　01: 本設切替（H=1000）　（掘削・埋戻し）
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02：【本設ガス】PEφ150　03: 市道布設（H=800）　（掘削・埋戻し）

04：【本設水道】HPPEφ150（明治橋）　03: 市道布設（H=800）　（掘削・埋戻し）
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10：【本設水道】HPPEφ150（高速側道）　01: 本設切替（H=1320）　（掘削・埋戻し）
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10：【本設水道】HPPEφ150（高速側道）　02: 本設切替（H=1150）　（掘削・埋戻し）
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11：【本設水道】HPPEφ100（高速側道）　01: 本設切替（H=1200）　（掘削・埋戻し） 11：【本設水道】HPPEφ100（高速側道）　02: 市道布設（H=1860）　（掘削・埋戻し）

10：【本設水道】HPPEφ150（高速側道）　03: 市道布設（H=1340）　（掘削・埋戻し）
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02：【本設ガス】PEφ150　02: 市道布設（H=1660）　（掘削・埋戻し）

04：【本設水道】HPPEφ150（明治橋）　02: 市道布設（H=1660）　（掘削・埋戻し）
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08：舗装本復旧工事　01: 市道打換え　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図②　S＝FREE
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　【撤去】GJ φ150
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10：既設水道本管撤去工事（高速側道）　GJφ150　03: 市道撤去（H=1340）　（掘削・埋戻し）



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設ガス】PEφ150 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 171.876  4.500 5.260 162.116

管路延長 ｍ 171.876  0.680 5.256 165.940

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 172.000 171.876 4.500 5.260 162.116

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 73.000 72.924 4.398 4.249 64.277

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 75.000 74.641 3.375 2.367 68.899

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 29.000 29.161 1.867 0.911 26.383

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 26.000 25.848 1.721 2.769 21.358

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 4.000 3.730 0.168 0.118 3.444

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 26.000 25.848 1.721 2.769 21.358

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 47.000 47.076 2.677 1.480 42.919

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 75.000 74.641 3.375 2.367 68.899

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 75.000 74.641 3.375 2.367 68.899

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 75.000 74.641 3.375 2.367 68.899

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000900[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【本設水道】HPPEφ150（明治橋） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 171.450  4.500 3.230 163.720

管路延長 ｍ 171.450  1.700 3.230 166.520

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 171.000 171.450 4.500 3.230 163.720

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 71.000 71.064 4.376 2.592 64.096

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 74.000 74.409 3.375 1.453 69.581

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 28.000 28.214 1.845 0.543 25.826

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 25.000 24.991 1.721 1.700 21.570

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 4.000 3.719 0.168 0.072 3.479

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 25.000 24.991 1.721 1.700 21.570

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 46.000 46.073 2.655 0.892 42.526

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 74.000 74.409 3.375 1.453 69.581

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 74.000 74.409 3.375 1.453 69.581

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 74.000 74.409 3.375 1.453 69.581

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000900[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 ガス舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 241.000 241.000 241.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 241.000 241.000 241.000

3.0m超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 241.000 241.000 241.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 12.000 12.050 12.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000900[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 水道舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 499.000 499.000 499.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 499.000 499.000 499.000

3.0m超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 499.000 499.000 499.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 25.000 24.950 24.950

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000900[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 【本設水道】HPPEφ150(高速側道) 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 20.340  2.000 2.000 16.340

管路延長 ｍ 20.340  2.170 2.170 16.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 20.340 2.000 2.000 16.340

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 31.000 31.234 4.900 4.390 21.944

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 21.000 20.706 3.000 3.000 14.706

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 9.294 1.690 1.690 5.914

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 17.000 16.970 2.490 1.980 12.500

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 1.000 1.035 0.150 0.150 0.735

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 17.000 16.970 2.490 1.980 12.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 14.000 14.264 2.410 2.410 9.444

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 21.000 20.706 3.000 3.000 14.706

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 21.000 20.706 3.000 3.000 14.706

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 21.000 20.706 3.000 3.000 14.706

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 21000900[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 【本設水道】HPPEφ100(高速側道） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 5.030  2.000 3.030

管路延長 ｍ 5.030  2.880 2.150

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 5.030 2.000 3.030

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.752 4.388 5.364

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.727 3.000 2.727

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.513 1.538 0.975

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.865 2.130 3.735

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.300 0.286 0.150 0.136

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.865 2.130 3.735

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.887 2.258 1.629

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.727 3.000 2.727

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.727 3.000 2.727

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.727 3.000 2.727

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1000）ルート名称01ルート番号【本設ガス】PEφ150工種名称02工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.721 m3 = 0.750 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.935 m3 = ((0.750 * 0.600 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.600 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.742 m3 = 0.750 * 0.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1000）ルート名称01ルート番号【本設ガス】PEφ150工種名称02工種番号

1.721 m3 = 0.750 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.125 m3 = ((0.750 * 0.360 - 0.020) * 4.500) + (0.750 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.742 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.220) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.721 m3 = 1.721

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.935 m3 = 1.935

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.742 m3 = 0.742

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=1660）ルート名称02ルート番号【本設ガス】PEφ150工種名称02工種番号

5.260 m = ((5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.450 - 0.450) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.367 m2 = 0.450 * (5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.769 m3 = 0.450 * 1.170 * (5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.315 m3 = ((0.450 * 0.600 - 0.020) * (5.260 + 0.000)) + (0.450 * 0.600 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.165 m3 = 0.450 * 0.070 * (5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

2.367 m2 = 0.450 * (5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.367 m2 = 0.450 * (5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.367 m2 = 0.450 * (5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=1660）ルート名称02ルート番号【本設ガス】PEφ150工種名称02工種番号

2.769 m3 = 0.450 * 1.170 * (5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.746 m3 = ((0.450 * 0.360 - 0.020) * 5.260) + (0.450 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.165 m3 = ((0.450 * 0.000) - (0.450 * 0.000)) * 0.000 + ((0.450 * 0.070) * (5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.118 m3 = 0.450 * 0.050 * (5.260 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.118 m3 = 0.118

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.769 m3 = 2.769

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.315 m3 = 1.315

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=800）ルート名称03ルート番号【本設ガス】PEφ150工種名称02工種番号

162.116 m = ((162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.425 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

68.899 m2 = 0.425 * (162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

21.358 m3 = 0.425 * 0.310 * (162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

38.097 m3 = ((0.425 * 0.600 - 0.020) * (162.116 + 0.000)) + (0.425 * 0.600 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

4.822 m3 = 0.425 * 0.070 * (162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

68.899 m2 = 0.425 * (162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

68.899 m2 = 0.425 * (162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

68.899 m2 = 0.425 * (162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=800）ルート名称03ルート番号【本設ガス】PEφ150工種名称02工種番号

21.358 m3 = 0.425 * 0.310 * (162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

21.561 m3 = ((0.425 * 0.360 - 0.020) * 162.116) + (0.425 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

4.822 m3 = ((0.425 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.070) * (162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

3.444 m3 = 0.425 * 0.050 * (162.116 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.444 m3 = 3.444

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

21.358 m3 = 21.358

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

38.097 m3 = 38.097

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

4.822 m3 = 4.822

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1000）ルート名称01ルート番号【本設水道】HPPEφ150（明治橋）工種名称04工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.721 m3 = 0.750 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.980 m3 = ((0.750 * 0.620 - 0.025) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.675 m3 = 0.750 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1000）ルート名称01ルート番号【本設水道】HPPEφ150（明治橋）工種名称04工種番号

1.721 m3 = 0.750 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.170 m3 = ((0.750 * 0.380 - 0.025) * 4.500) + (0.750 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.675 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.721 m3 = 1.721

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.980 m3 = 1.980

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.675 m3 = 0.675

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=1660）ルート名称02ルート番号【本設水道】HPPEφ150（明治橋）工種名称04工種番号

3.230 m = ((3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.450 - 0.450) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.453 m2 = 0.450 * (3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.700 m3 = 0.450 * 1.170 * (3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.820 m3 = ((0.450 * 0.620 - 0.025) * (3.230 + 0.000)) + (0.450 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.072 m3 = 0.450 * 0.050 * (3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

1.453 m2 = 0.450 * (3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.453 m2 = 0.450 * (3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.453 m2 = 0.450 * (3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=1660）ルート名称02ルート番号【本設水道】HPPEφ150（明治橋）工種名称04工種番号

1.700 m3 = 0.450 * 1.170 * (3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.471 m3 = ((0.450 * 0.380 - 0.025) * 3.230) + (0.450 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.072 m3 = ((0.450 * 0.000) - (0.450 * 0.000)) * 0.000 + ((0.450 * 0.050) * (3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.072 m3 = 0.450 * 0.050 * (3.230 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.072 m3 = 0.072

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.700 m3 = 1.700

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.820 m3 = 0.820

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.072 m3 = 0.072

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=800）ルート名称03ルート番号【本設水道】HPPEφ150（明治橋）工種名称04工種番号

163.720 m = ((163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.425 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

69.581 m2 = 0.425 * (163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

21.570 m3 = 0.425 * 0.310 * (163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

39.047 m3 = ((0.425 * 0.620 - 0.025) * (163.720 + 0.000)) + (0.425 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

3.479 m3 = 0.425 * 0.050 * (163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

69.581 m2 = 0.425 * (163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

69.581 m2 = 0.425 * (163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

69.581 m2 = 0.425 * (163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=800）ルート名称03ルート番号【本設水道】HPPEφ150（明治橋）工種名称04工種番号

21.570 m3 = 0.425 * 0.310 * (163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

22.347 m3 = ((0.425 * 0.380 - 0.025) * 163.720) + (0.425 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

3.479 m3 = ((0.425 * 0.000) - (0.425 * 0.000)) * 0.000 + ((0.425 * 0.050) * (163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

3.479 m3 = 0.425 * 0.050 * (163.720 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.479 m3 = 3.479

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

21.570 m3 = 21.570

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

39.047 m3 = 39.047

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

3.479 m3 = 3.479

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道打換えルート名称01ルート番号ガス舗装本復旧工事工種名称08工種番号

241.000 m2 = 241.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

241.000 m2 = 241.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

12.050 m3 = (241.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

12.050 m3 = 12.050

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道打換えルート名称01ルート番号水道舗装本復旧工事工種名称09工種番号

499.000 m2 = 499.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

499.000 m2 = 499.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

24.950 m3 = (499.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

24.950 m3 = 24.950

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1320）ルート名称01ルート番号【本設水道】HPPEφ150(高速側道)工種名称10工種番号

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.490 m3 = 1.500 * 0.830 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.810 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.025) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1320）ルート名称01ルート番号【本設水道】HPPEφ150(高速側道)工種名称10工種番号

2.490 m3 = 1.500 * 0.830 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.090 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.490 m3 = 2.490

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.810 m3 = 1.810

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1150）ルート名称02ルート番号【本設水道】HPPEφ150(高速側道)工種名称10工種番号

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.980 m3 = 1.500 * 0.660 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.810 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.025) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1150）ルート名称02ルート番号【本設水道】HPPEφ150(高速側道)工種名称10工種番号

1.980 m3 = 1.500 * 0.660 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.090 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.980 m3 = 1.980

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.810 m3 = 1.810

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=1340）ルート名称03ルート番号【本設水道】HPPEφ150(高速側道)工種名称10工種番号

16.340 m = ((16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

14.706 m2 = 0.900 * (16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

12.500 m3 = 0.900 * 0.850 * (16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

8.709 m3 = ((0.900 * 0.620 - 0.025) * (16.340 + 0.000)) + (0.900 * 0.620 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.735 m3 = 0.900 * 0.050 * (16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

14.706 m2 = 0.900 * (16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

14.706 m2 = 0.900 * (16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

14.706 m2 = 0.900 * (16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=1340）ルート名称03ルート番号【本設水道】HPPEφ150(高速側道)工種名称10工種番号

12.500 m3 = 0.900 * 0.850 * (16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

5.179 m3 = ((0.900 * 0.380 - 0.025) * 16.340) + (0.900 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.735 m3 = ((0.900 * 0.000) - (0.900 * 0.000)) * 0.000 + ((0.900 * 0.050) * (16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.735 m3 = 0.900 * 0.050 * (16.340 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.735 m3 = 0.735

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

12.500 m3 = 12.500

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

8.709 m3 = 8.709

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.735 m3 = 0.735

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1200）ルート名称01ルート番号【本設水道】HPPEφ100(高速側道）工種名称11工種番号

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 1.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.658 m3 = ((1.500 * 0.560 - 0.011) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

本設切替（H=1200）ルート名称01ルート番号【本設水道】HPPEφ100(高速側道）工種名称11工種番号

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.938 m3 = ((1.500 * 0.320 - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.130 m3 = 2.130

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.658 m3 = 1.658

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=1860）ルート名称02ルート番号【本設水道】HPPEφ100(高速側道）工種名称11工種番号

3.030 m = ((3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.727 m2 = 0.900 * (3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.735 m3 = 0.900 * 1.370 * (3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.493 m3 = ((0.900 * 0.560 - 0.011) * (3.030 + 0.000)) + (0.900 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.136 m3 = 0.900 * 0.050 * (3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

2.727 m2 = 0.900 * (3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.727 m2 = 0.900 * (3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.727 m2 = 0.900 * (3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 21000900
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道布設（H=1860）ルート名称02ルート番号【本設水道】HPPEφ100(高速側道）工種名称11工種番号

3.735 m3 = 0.900 * 1.370 * (3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.839 m3 = ((0.900 * 0.320 - 0.011) * 3.030) + (0.900 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.136 m3 = ((0.900 * 0.000) - (0.900 * 0.000)) * 0.000 + ((0.900 * 0.050) * (3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.136 m3 = 0.900 * 0.050 * (3.030 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.136 m3 = 0.136

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.735 m3 = 3.735

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.493 m3 = 1.493

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.136 m3 = 0.136

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 21000900
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R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

02-02 0.25 2.5 0.0118 1.6 12 0.3540 1 0.3540 7 2.5m以下 1.1～1.5

04-02 0.25 2.5 0.0118 1.6 12 0.3540 1 0.3540 7 2.5m以下 1.1～1.5

10-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

10-02 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

10-03 0.25 2.0 0.0118 16.0 128 3.0208 2 1.5104 7 2.0m以下 0.9以下

11-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

11-02 0.25 2.5 0.0118 3.0 24 0.7080 1 0.7080 7 2.5m以下 0.9以下

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 1.6

水道 22.0 4.6

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1.6 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下 16.0 3.0

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 6.0 1.6

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 4.4t2.2t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

0.4t

運搬費重量（丸め）

0.8t

ガス分

水道分

ガス

掘削深

2.2t

掘削深

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

0.3540 0.4t

水道

2.1948


