

検査員

令和 7 年度				ガス水道管入替工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 北般1 - 北般1 号		工事日数		120 日間	
実施設計額		円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日	
変更設計額		円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日	
実施請負額		円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 柿崎区馬正面 地内	
変更請負額		円	(内消費税等相当額)	円	路線名	市道柳ヶ崎直海浜線・馬正面線、高速側道2号線	
摘要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【本設】 PE φ 150 L=172.9m	(水道) 【本設】 HPPE φ 150 L=191.8m HPPE φ 100 L=5.0m
	起工理由	明治橋架け替えによるガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局