
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 7 年度

国道18号　他

上越市 中郷区藤沢　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

【仮設撤去】PE(A)φ50      　　　　　　 L=156.3m

【本設】既設管接続       　　　　　　　 N= 1箇所
        水道ポリエチレン管φ75（厚さ6.7㎜～7.5㎜）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  L=45.0m

円 円

円 円

円

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

水道管入替工事(実施)設計書

120 日間

令和    年    月    日

（ガス）

漏水による水道管入替工事

施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 0 - 中経3  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


