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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。
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10：【仮設】SGP100Aガス管工事　02: 切替

14：【仮設】TSVPφ100水道管工事　02: 切替

24：【本設】PEφ150ガス管工事　02: 切替

29：【本設】DC(NS)φ150水道管工事　02: 切替

24：【本設】PEφ150ガス管工事　03: 布設

29：【本設】DC(NS)φ150水道管工事　03: 布設
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 【仮設】SGP100Aガス管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.000  9.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.956 6.956

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.361 3.361

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.092 2.092

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.337 0.337

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.092 2.092

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.864 4.864

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.750 6.750

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.750 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 【仮設】TSVPφ100水道管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.000  9.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.956 6.956

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.361 3.361

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.092 2.092

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.337 0.337

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.092 2.092

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.864 4.864

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.750 6.750

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.750 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 【本設】PEφ150ガス管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 11.500  9.000 2.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.000 2.500 2.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.365 7.312 1.053

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 7.900 6.750 1.150

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.021 3.600 0.421

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.448 2.092 0.356

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.400 0.394 0.337 0.057

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.448 2.092 0.356

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 5.917 5.220 0.697

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 7.900 6.750 1.150

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 7.900 6.750 1.150

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.900 6.750 1.150

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 【本設】DC(NS)φ150水道管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 11.500  9.000 2.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 3.000 2.500 2.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 8.557 7.312 1.245

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.100 6.750 1.350

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.103 3.600 0.503

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.510 2.092 0.418

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.400 0.404 0.337 0.067

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.510 2.092 0.418

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.047 5.220 0.827

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 8.100 6.750 1.350

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.100 6.750 1.350

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.100 6.750 1.350

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 【仮設】SGP100Aガス管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替(仮ガス)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.864 m3 = ((0.750 * 0.750 - 0.022) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.750 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.011 m3 = ((0.750 * 0.310 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 【仮設】SGP100Aガス管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替(仮ガス)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.092 m3 = 2.092  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.864 m3 = 4.864

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700

工種番号 14 工種名称 【仮設】TSVPφ100水道管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替(仮水)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.864 m3 = ((0.750 * 0.750 - 0.022) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.750 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.011 m3 = ((0.750 * 0.310 - 0.009) * 9.000) + (0.750 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 【仮設】TSVPφ100水道管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替(仮水)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.092 m3 = 2.092  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.864 m3 = 4.864

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700

工種番号 24 工種名称 【本設】PEφ150ガス管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替(本設ガス)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.220 m3 = ((0.750 * 0.800 - 0.020) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.800 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.250 m3 = ((0.750 * 0.360 - 0.020) * 9.000) + (0.750 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 【本設】PEφ150ガス管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替(本設ガス)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.092 m3 = 2.092  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.220 m3 = 5.220

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700

工種番号 24 工種名称 【本設】PEφ150ガス管工事 ルート番号 03 ルート名称 布設(本設ガス)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.500 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.460 - 0.460) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.150 m2 = 0.460 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.356 m3 = 0.460 * 0.310 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.697 m3 = ((0.460 * 0.650 - 0.020) * (2.500 + 0.000)) + (0.460 * 0.650 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.150 m2 = 0.460 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.150 m2 = 0.460 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.150 m2 = 0.460 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.356 m3 = 0.460 * 0.310 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 【本設】PEφ150ガス管工事 ルート番号 03 ルート名称 布設(本設ガス)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.364 m3 = ((0.460 * 0.360 - 0.020) * 2.500) + (0.460 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.057 m3 = ((0.460 * 0.000) - (0.460 * 0.000)) * 0.000 + ((0.460 * 0.050) * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.057 m3 = 0.460 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.057 m3 = 0.057  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.356 m3 = 0.356

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.697 m3 = 0.697  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700

工種番号 29 工種名称 【本設】DC(NS)φ150水道管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替(本設水)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.220 m3 = ((0.750 * 0.800 - 0.020) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.800 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.092 m3 = 0.750 * 0.310 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.250 m3 = ((0.750 * 0.360 - 0.020) * 9.000) + (0.750 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 【本設】DC(NS)φ150水道管工事 ルート番号 02 ルート名称 切替(本設水)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((0.750 * 0.000) - (0.750 * 0.000)) * 0.000 + ((0.750 * 0.200) * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.092 m3 = 2.092  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.220 m3 = 5.220

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700

工種番号 29 工種名称 【本設】DC(NS)φ150水道管工事 ルート番号 03 ルート名称 布設(本設水)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.500 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.540 - 0.540) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m2 = 0.540 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.418 m3 = 0.540 * 0.310 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.827 m3 = ((0.540 * 0.650 - 0.020) * (2.500 + 0.000)) + (0.540 * 0.650 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m2 = 0.540 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m2 = 0.540 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m2 = 0.540 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.418 m3 = 0.540 * 0.310 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 17006700

工種番号 29 工種名称 【本設】DC(NS)φ150水道管工事 ルート番号 03 ルート名称 布設(本設水)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.436 m3 = ((0.540 * 0.360 - 0.020) * 2.500) + (0.540 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.067 m3 = ((0.540 * 0.000) - (0.540 * 0.000)) * 0.000 + ((0.540 * 0.050) * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.067 m3 = 0.540 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.067 m3 = 0.067  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.418 m3 = 0.418

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.827 m3 = 0.827  
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