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(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 下7 - 下8  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

【仮設】SGP100A        L=11.9m

円
(内消費税等相当額)

ガス水道管入替工事(実施)設計書

220 日間

令和    年    月    日

（ガス）

下水道工事に伴うガス水道管入替工事（公汚第7-10-22号　稲田汚水幹線1128-1 他枝線工事）

【仮設】TSVPφ100        L=10.8m

【本設】DC(NS)φ150      L=6.5m

円 円

円 円

円

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

検査員

竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 7 年度

【本設】PEφ150        L=7.8m

市道　樋場新町区画4号線

上越市 とよば　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）


